

中国电建北京院 ERP 系统新增板块技术服务采购项目采购公示

项目编号：PC-0201-26J4-FS0431

本项目已具备采购条件，拟向 湖北纵横贝尔信息技术有限公司、远光软件股份有限公司、北京联讯星烨科技有限公司、北京慧点科技有限公司、杭州新中大科技股份有限公司 以 邀请询价 方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1项目名称：中国电建北京院ERP系统新增板块技术服务采购项目

1.2 采购人：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构（如有）：无

1.4 项目概况：

ERP 系统为北京院公司级生产经营管理系统，适用范围覆盖公司本部、分\子公司。本次新增功能模块为公司所属职能部门 2026 年规划、建设的生产经营部分重点考核任务，通过本项目的实施快速落地、实施新增板块开发建设任务。

1.5 采购方式：邀请询价

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：主要包括市场、履约及财务线条开发建设内容，部分需求涉及与相关业务系统的集成，详见采购列表。

拟采购 服务 分项内容一览表

序号	业务模块	二级模块	业务功能/需求点
1	投标管理	投标管理工作辅助	跨部门人员投标使用申请表
2	投标管理	投标管理工作辅助	长期 CA 钥匙借用申请
3	投标管理	投标管理工作辅助	CA 钥匙借用申请
4	投标管理	投标管理工作辅助	招投标网站及 CA 钥匙办理（更新）登记表
5	综合管理	印章管理	合同用章申请
6	综合管理	印章管理	外出用章审批
7	综合管理	合同借用	合同借用申请
8	法人管理	法人管理	国有控股企业法人信息登记
9	法人管理	法人管理	国有参股企业法人信息登记

10	法人管理	法人管理	国有控股企业法人信息变更
11	法人管理	法人管理	国有参股企业法人信息变更
12	法人管理	法人管理	分公司法人信息登记
13	合同管理	境外合同	境外经济合同签订审批表
14	合同管理	境外合同	境外经济合同信息登记表
15	合同管理	境外合同	境外经济合同编码处理
16	合同管理	境外合同	境外经济合同评审
17	合同管理	境外合同	境外经济合同推送接口调整
18	合同管理	境外合同	签出合同补录
19	合同管理	境外合同	印花税台账接口
20	合同管理	境外合同	附件下载按部门区分水印
21	合同管理	境外合同	固定总价合同（时价）功能
22	合同管理	境外合同	两算对比报表
23	设计管理	技术协议管理	技术协议提交
24	设计管理	技术协议管理	技术协议变更
25	设计管理	技术协议管理	技术协议台账
26	采购管理	分包采购管理	功能调整，补充投资类采购管理
27	采购管理	分包采购管理	功能调整，补充投资类分包管理
28	采购管理	分包采购管理	分包商评选推荐-支持框架采购
29	采购管理	供应商	对接集团供应商接口
30	成本管理	收入成本确认	时段法项目收入成本确认表
31	成本管理	收入成本确认	勘测设计安全生产费计提
32	成本管理	收入成本确认	总包安全生产费用计提
33	成本管理	收入成本确认	勘测项目收入成本确认（时段法）
34	成本管理	收入成本确认	勘测项目收入成本确认（时点法）
35	成本管理	收入成本确认	项目成本汇总(跨组织取数)
36	成本管理	收入成本确认	总包项目收入成本确认
37	成本管理	收入成本确认	项目成本汇总（含安全生产费用）
38	成本管理	收入成本确认	项目成本汇总（不含安全生产费用）

39	成本分摊	成本分摊	正式人员成本登记
40	成本分摊	成本分摊	部门成本分摊
41	成本分摊	成本分摊	部门成本反馈
42	26 年财务新增需求	科目映射预警	增加生产科目映射表的预警功能
43	26 年财务新增需求	安全生产费计提与实际对比分析预算	功能优化调整
44	26 年财务新增需求	安全生产费计提与实际对比分析预算	预警规则配置
45	26 年财务新增需求	安全生产费计提与实际对比分析预算	预警提示函
46	26 年财务新增需求	安全生产费计提与实际对比分析预算	推送历史查询
47	26 年财务新增需求	异地预算缴纳单及看板	异地预缴基础信息管理
48	26 年财务新增需求	异地预算缴纳单及看板	对接发票接口、税费缴纳单接口，实现预缴单推送及数据拉取同步
49	26 年财务新增需求	异地预算缴纳单及看板	预缴报表，支持按模版导出
50	26 年财务新增需求	异地预算缴纳单及看板	期初及数据导入功能
51	报表及单据	单据调整	建筑院项目立项核算方式及编码调整
52	报表及单据	单据调整	新能源部门项目立项来源调整
53	资金管理	资金管理	履约垫资事项审批
54	资金管理	资金计划	项目月度资金计划
55	资金管理	资金计划	项目全周期资金计划
56	资金管理	资金计划	项目月度资金计划调整
57	资金管理	资金计划	月度资金计划执行查询单
58	资金管理	资金计划	月度资金计划编制任务单
59	资金管理	资金计划	项目月度资金计划编制任务单
60	资金管理	项目其他支出	项目其他支出
61	资金管理	资金计划报表	部门月度资金计划
62	资金管理	资金计划报表	项目资金结余
63	资金管理	资金计划报表	部门资金收支计划
64	资金管理	资金计划报表	部门资金计划执行表

65	资金管理	司库报表	合同类收款预算
66	资金管理	司库报表	合同类付款预算
67	资金管理	司库报表	其他支出预算
68	资金管理	司库报表	合同类收款预算-粘贴板
69	资金管理	司库报表	合同类付款预算-粘贴板
70	研发项目管理	研发项目管理	项目 CBS 定义
71	研发项目管理	研发项目管理	研发三级项目信息
72	研发项目管理	研发项目管理	分包采购
73	研发项目管理	研发项目管理	分包合同及结算
74	研发项目管理	研发项目管理	采购出库结算
75	研发项目管理	研发项目管理	其他实际成本
76	财务共享配置管理	财务共享配置管理	科目余额
77	财务共享配置管理	财务共享配置管理	科目辅助余额表
78	财务共享配置管理	财务共享配置管理	自动化指标计算接口
79	财务共享配置管理	财务共享配置管理	投标保证金台帐查询接口
80	财务共享配置管理	财务共享配置管理	招标保证金台帐查询接口
81	财务共享配置管理	财务共享配置管理	合同台账调整接口
82	财务共享配置管理	财务共享配置管理	税费缴纳单
83	财务共享配置管理	财务共享配置管理	数据中台项目合同目标完成情况接口
84	财务共享配置管理	采购管理	采购入库
85	综合管理	资源管理	现有车辆租赁审批管理
86	新 CBS 调整	总体执行预算	增加总包、勘测模板下载功能
87	新 CBS 调整	总体收入预算	总体收入预算单据调整
88	新 CBS 调整	总体收入预算	总体收入预算模板导入功能
89	新 CBS 调整	数据处理	总体收入预算数据处理及变更后处理
90	新 CBS 调整	数据处理	总体执行预算 CBS 映射处理及变更后处理

91	新 CBS 调整	数据处理	项目 CBS 调整
92	新 CBS 调整	数据处理	增加项目类型对应项目 WBS 调整
93	新 CBS 调整	数据处理	分标方案 CBS 数据映射及变更后处理
94	新 CBS 调整	数据处理	合同信息 CBS 数据映射及变更后处理
95	新 CBS 调整	数据处理	合同结算 CBS 数据映射及变更后处理
96	新 CBS 调整	数据处理	分标方案、项目安全生产费等校验逻辑修改
97	新 CBS 调整	数据处理	涉及资金管理报表取值逻辑修改
98	新 CBS 调整	数据处理	生产科目映射关系调整、项目合同、非合同功能
99	报表及单据	报表	项目成本报表调整（增加科研成本、内部分包成本取数逻辑）
100	报表及单据	报表	安全风险分级管控报表
101	报表及单据	报表	前期市场开发基金项目直接成本报表
102	报表及单据	单据调整	签出合同用章登记单据补充表体
103	报表及单据	单据调整	项目履约周月报需求调整
104	报表及单据	单据调整	前期市场开发基金人工成本单需求调整
105	财务共享配置管理	财务共享配置管理	发票查询接口
106	财务共享配置管理	财务共享配置管理	收发结存表存货接口
107	财务共享配置管理	财务共享配置管理	收入确认项目未完施工接口
108	项目考核管理	项目考核管理	项目考核管理
109	项目考核管理	项目考核管理	项目责任书管理
110	现场管理	固定资产管理	对接数据中台固定资产台账接口
111	建筑院	前期项目、合同	前期项目数据迁移及数据治理
112	建筑院	前期项目、合同	前期项目立项（转合同/自营）
113	建筑院	前期项目、合同	投标管理单据适配建筑院管理
114	建筑院	前期项目、合同	签入(转合同/自营)合同数据迁移+erp 立项
115	建筑院	前期项目、合同	建筑院签入通用
116	建筑院	前期项目、合同	建筑院签出通用
117	内蒙院	前期项目、合同	前期项目数据迁移及数据治理
118	内蒙院	前期项目、合同	签入合同补录适配内蒙院

119	内蒙院	前期项目、合同	签出合同适配内蒙院管理
120	内蒙院	前期项目、合同	签入/签出通用适配内蒙院
121	内蒙院	前期项目、合同	投标管理单据适配内蒙院
122	内蒙院	前期项目、合同	内蒙院、建筑院涉及功能优化调整
123	数据治理	签入合同	签入合同文本审查
124	数据治理	签入合同	签入合同用印
125	数据治理	签入合同	签入通用合同
126	数据治理	签出合同	签出合同用章登记
127	数据治理	签出合同	签出合同补充协议数据迁移+治理
128	数据治理	签出合同	分包合同信息
129	数据治理	签出合同	采购合同信息
130	数据治理	签出合同	联合体协议审查
131	数据治理	签出合同	签出通用合同
132	数据治理	项目管理	项目立项

2.2 服务期限：总工期 4 个月（120 日历天），具体时间要求以最终的合同为准。

2.3 服务地点：北京市

2.4 服务质量要求或服务标准：

本项目质量要求需符合北京院技术开发服务项目验收标准，建设内容需满足 7×24 小时稳定运行，年可用率不低于 99.99%；需采用北京院 ERP 系统技术架构，基于北京院 ERP 系统开发平台定制开发；开发建设内容需适配北京院 ERP 系统，兼容 ERP 系统已建成功能板块，并满足与北京院其他业务系统对接要求；所建设板块可扩展、易维护，支持 ERP 系统后续升级拓展；交付完整技术文档、定开源码及培训服务，确保项目高效落地与长期稳定运营。

2.4 其他补充（如有）：无

3. 拟定的供应商的名称、地址

3.1 拟定的供应商名称：湖北纵横贝尔信息技术有限公司

拟定的供应商地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路 32 号 1 号楼 3 层

3.2 拟定的供应商名称：远光软件股份有限公司

拟定的供应商地址：广东省珠海市科技二路 23 号远光智能产业园

3.3 拟定的供应商名称：北京联讯星烨科技有限公司

拟定的供应商地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-T1145 室（集群注册）

3.4 拟定的供应商名称：北京慧点科技有限公司

拟定的供应商地址：北京市海淀区卧虎桥甲6号工作区（南）5号楼五层502

3.5 拟定的供应商名称：杭州新中大科技股份有限公司

拟定的供应商地址：浙江省杭州市拱墅区候圣街99号财智顺丰创新中心1幢428室

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：为按时履约，加快服务进度，拟邀请符合本项目资质要求且履约能力较佳的单位。

4.2 其他相关说明：无

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026年10月22日 至 2026年10月25日。

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

地 址：北京市朝阳区定福庄西里2号北汽齿轮场文创园

邮 编：100024

联 系 人：高梓健

电 话：010-51977344

8.纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司纪委办公室（010-51972060）提出投诉。

采购人：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司（盖章）

2026年10月22日

