

工程建设中标候选人公示单

武义县桐琴开发建设有限公司（招标人）的桐
琴镇倪上垅片区人居环境提升项目（招标项目），经评标

委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价 (元)	工期/服务 期(天)	质量要求	项目负责人
浙江力迩市政建 设有限公司	5316203. 91	90	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	周新华
金华市三日建设 有限公司	5305809. 28	90	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	马光耀
浙江万都建设管 理有限公司	5318152. 88	90	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	刘修榜
浙江武义县利邦 建设工程有限公司	5302560. 94	90	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	潘佩思
金华市纵横建设 有限公司	5318802. 54	90	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	周珊

无效标情况说明	
企业名称	无效标原因
浙江天川建设有限公司	改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额。 招标文件第二章投标人须知前附表 10.1 否决投标的情形（4）商务标评审内容④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的。
杭州永承建设有限公司	改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额。 招标文件第二章投标人须知前附表 10.1 否决投标的情形（4）商务标评审内容④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的。
杭州凤恒市政工程有限公司	改变招标文件和工程量清单明确的暂估价。 招标文件第二章投标人须知前附表 10.1 否决投标的情形（4）商务标评审内容④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的。招标文件第二章投标人须知前附表 10.1 否决投标的情形（4）商务标评审内容④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的。招标文件第二章投标人须知前附表 10.1 否决投标的情形（4）商务标评审内容④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的。
嘉兴市红兴建设工程有限公司	改变招标文件和工程量清单明确的暂估价。 招标文件第二章投标人须知前附表 10.1 否决投标的情形（4）商务标评审内容④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的。
浙江长兴鑫峰建设工程有限公司	专职安全生产管理人员配备数量不符合招标文件要求。 招标文件第二章投标人须知前附表

	10.1 否决投标的情形(1)①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件的(以投标人须知前附表第3.5款“资格审查资料”内容为准);
浙江翼鸿建设有限公司	专职安全生产管理人员配备数量不符合招标文件要求。 招标文件第二章投标人须知前附表10.1 否决投标的情形(1)①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件的(以投标人须知前附表第3.5款“资格审查资料”内容为准);
武义中康建设有限公司	技术标文件超过10页,不符合招标文件的要求。 招标文件第二章投标人须知前附表10.1 否决投标的情形(3)技术标评审内容⑧技术标文件超过10页的(为包含封面、扉页、目录、正文等内容的技术标文件总页数,以PDF文件显示的总页数为准);

联合体信息:

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项:

异议渠道和方式: 请登录浙江省统一招投标交易平台,发起异议

投诉、举报受理部门: 武义县住房和城乡建设局

受理电话： 0579-89076913



招标人（招标代理机构）（盖章）：