



工程建设中标候选人公示单

江山市新塘边镇人民政府（招标人）的 2026 年

江山市新塘边镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目（二标段）

（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价 （元）	工期/服务 期（天）	质量要求	项目负责人
杭州康森建设工程有限公司	3458631.00	300	合格	许益龙
杭州恒耀环境工程建设有限公司	3454804.97	300	合格	姚升
浙江茂业建设有限公司	3464210.00	300	合格	徐克伟
浙江昶星建设有限公司	3464281.00	300	合格	林龙翔
浙江泽昌水利水电有限公司	3440771.00	300	合格	王水连

无效标情况说明

企业名称	无效标原因
江苏金宇通建设科技集团有限公司	拟派项目组主要人员缺 2026 年 9 月缴纳的社保证明。 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
浙江广山建设有限公司	“投标承诺书”后的失信被执行人名单查询截图中无查询时间 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
江山景川水电建设有限公司	投标承诺书中法定代表人姓名填写错

	误 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
浙江左正建设有限公司	“投标承诺书”后的失信被执行人名单查询截图中无查询时间。 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
浙江丞锦建设有限公司	“投标承诺书”后的失信被执行人名单查询截图中无查询时间。 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
浙江众泓建设有限公司	“投标承诺书”后的失信被执行人名单查询截图中缺失查询时间；企业主要负责人朱正辉安全生产考核合格证书（证书编号：浙水安 A20230000686）有效期至 2026 年 8 月 16 日（过期）。 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
浙江瑞创建设有限公司	“投标承诺书”后的失信被执行人名单查询截图中无查询时间。 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
浙江瑞祈建设工程有限公司	“投标承诺书”后的失信被执行人名单查询截图中无查询时间。 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。

衢州云意建筑工程有限公司	投标承诺书中法定代表人姓名填写错误 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
衢州卓诚建设工程有限公司	“投标承诺书”后的失信被执行人名单查询截图中无查询时间。 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
浙江鑫仁建设有限公司	项目负责人无行贿犯罪记录的网页查询截图。 投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
浙江乾鼎生态建设有限公司	投标报价低于本标段最高投标限价的 85%（即 3387763.13 元） 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（4）和 10.9 异常报价：投标报价低于本标段最高投标限价的 85%（即 3387763.13 元），未澄清
衢州通成建设工程有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元。 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元。
金华市三泽建设有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元。 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元。

江山市名天建设有限公司	投标报价低于本标段最高投标限价的85%（即 3387763.13 元） 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（4）和 10.9 异常报价：投标报价低于本标段最高投标限价的85%（即 3387763.13 元），未澄清。
绍兴广圣建设有限公司	投标报价低于本标段最高投标限价的85%（即 3387763.13 元）。 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（4）和 10.9 异常报价：投标报价低于本标段最高投标限价的85%（即 3387763.13 元）。澄清无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性。
浙江华宁建设有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元
浙江润湖建设有限公司	投标报价低于本标段最高投标限价的85%（即 3387763.13 元） 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（4）和 10.9 异常报价：投标报价低于本标段最高投标限价的85%（即 3387763.13 元），未澄清。
浙江通泰水利建设有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元. 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元.
杭州顺势建设有限公司	投标报价低于本标段最高投标限价的85%（即 3387763.13 元） 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（4）和 10.9 异常报价：

	投标报价低于本标段最高投标限价的85%（即 3387763.13 元），未澄清。
杭州海泽水利工程有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元
浙江水工建设有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元
宁波昊梁建设有限公司	投标报价低于本标段最高投标限价的85%（即 3387763.13 元） 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（4）和 10.9 异常报价：投标报价低于本标段最高投标限价的85%（即 3387763.13 元），未澄清
浙江港云建设有限公司	投标报价低于本标段最高投标限价的85%（即 3387763.13 元） 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（4）和 10.9 异常报价：投标报价低于本标段最高投标限价的85%（即 3387763.13 元），未澄清。
杭州海泓建设工程有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元
浙江金坤水利工程有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元

	根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元
浙江港湖环保科技有限公司	投标报价低于本标段最高投标限价的 85%（即 3387763.13 元） 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（4）和 10.9 异常报价：投标报价低于本标段最高投标限价的 85%（即 3387763.13 元），未澄清。
杭州绿邦建设有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元。 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元。
浙江昆吾建设有限公司	投标报价低于本标段最高投标限价的 85%（即 3387763.13 元） 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（4）和 10.9 异常报价：投标报价低于本标段最高投标限价的 85%（即 3387763.13 元），未澄清
浙江中想建设有限公司	投标报价低于本标段最高投标限价的 85%（即 3387763.13 元） 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（4）和 10.9 异常报价：投标报价低于本标段最高投标限价的 85%（即 3387763.13 元），未澄清。
衢州华宏环境建设有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元
金华市广缘建设工程有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的

	39676.49 元. 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元.
浙江鸿丰建设有限公司	投标报价低于本标段最高投标限价的 85%（即 3387763.13 元） 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（4）和 10.9 异常报价：投标报价低于本标段最高投标限价的 85%（即 3387763.13 元），未澄清
杭州长汇建设有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元
杭州萧城建设有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元. 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元.
杭州泽邦建设有限公司	工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 5（3）工程量清单中的安全生产措施费合价为 39676 元，低于招标文件规定的 39676.49 元
衢州苍龙建设有限公司	商务文件中投标函里的项目负责人是黄丹雯，资格审查资料中的项目负责人是叶亚萍，项目负责人不明确。 根据投标人须知前附表 10.8 否决投标的情形：第 4（8）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的，根

	据《中华人民共和国招标投标法》第三十九条关于评标委员会可以要求投标文件中含义不明确的内容进行澄清的规定，但是澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。商务文件中投标函里的项目负责人是黄丹雯，资格审查资料中的项目负责人是叶亚萍，项目负责人不明确。经评标委员会发起询标要求投标单位进行澄清，投标单位未澄清，视同不予回复或确认。

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：

异议渠道和方式： 请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门： 江山市农业农村局

受理电话： 0570-4011147

招标人（招标代理机构）（盖章）：

