

工程建设中标候选人公示单

浙江大学医学院附属第四医院（浙江省义乌医院、浙江大学医学院附属第四医院医共体）_____
（招标人）的_____
浙江大学医学院附属第四医院国际医疗中心项目_____
（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价 （元）	工期/服务 期（天）	质量要求	项目负责人
佳伟建设集团有限公司	10353648 14.30	1180	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，确保“中国建筑业协会中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”或“中国施工企业管理协会国家优质工程奖”要求	毛霞
中安景泰建设集团有限公司	10354770 33.60	1180	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，确保“中国建筑业协会中国建设工程鲁班奖（国家优质	王震

			工程)“或 “中国施工 企业管理协 会国家优质 工程奖”要 求	
浙江省一建建设 集团有限公司	10361617 67.00	1180	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，确保“中国建筑业协会中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)“或 “中国施工企业管理协会国家优质工程奖”要求	张承
浙江百厦建设有限公司	10362109 70.66	1180	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，确保“中国建筑业协会中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)“或 “中国施工企业管理协会国家优质工程奖”要求	华爱明

浙江翰颀建设有限公司	10380527 30.00	1180	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，确保“中国建筑业协会中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”或“中国施工企业管理协会国家优质工程奖”要求	孙骏华

无效标情况说明

企业名称	无效标原因
广源建设集团有限公司	投标函中施工工期备注未按照招标公告要求填写，未明确施工节点工期的要求。 投标人须知前附表 10.1，（2）初步评审内容，5：投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的。
福建省富林市政集团有限公司	投标函中施工工期备注未按照招标公告要求填写，未明确施工节点工期的要求。 投标人须知前附表 10.1，（2）初步评审内容，5：投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的。
亳州建工有限公司	投标函中施工工期备注未按照招标公告要求填写，未明确施工节点工期的要求。

	投标人须知前附表 10.1, (2) 初步评审内容, 5: 投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的。
浙江陆欣建设有限公司	投标函中施工工期备注未按照招标公告要求填写, 未明确施工节点工期的要求。 投标人须知前附表 10.1, (2) 初步评审内容, 5: 投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的。
浙江稠城建筑工程有限公司	投标函中施工工期备注未按照招标公告要求填写, 未明确施工节点工期的要求。 投标人须知前附表 10.1, (2) 初步评审内容, 5: 投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的。
方远建设集团股份有限公司	投标函中施工工期备注未按照招标公告要求填写, 未明确施工节点工期的要求。 投标人须知前附表 10.1, (2) 初步评审内容, 5: 投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的。
浙江潮远建设有限公司	质量要求不符合投标人须知前附表 1.3.3 的要求 投标人须知前附表 10.1, (2) 初步评审内容, 5: 投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的。
浙江方鼎建设有限公司	投标文件商务标中移植大香樟报价费用为 124366.59 (不含税) 不满足投标人须知前附表 3.2.5 要求 投标人须知前附表 3.2.5, 第 5 条: 本项目移植大香樟费用最低限价为 127020 元 (不含税)

陕西正亿建设工程有限公司	技术标中工期 330 日历天不能按照国家强制性标准的要求完成全部工程 投标人须知前附表 10.1, (3) 技术标评审内容, 5: 采用的验收标准或主要的技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的

联合体信息:

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项:

异议渠道和方式: 请登录浙江省统一招投标交易平台, 发起异议

投诉、举报受理部门: 义乌市建设局

受理电话: 0579-89915060



招标人(招标代理机构)(盖章):