采购公告

鉴于中国水利水电第七工程局有限公司与雅砻江水电凉山有限公司签订雅砻江盐源白乌抽水蓄能电站上下库连接路及引水隧洞施工支洞施工合同（合同编号：YLLS-YYCXC-G2026018），并成立了“中国水利水电第七工程局有限公司盐源白乌抽蓄上下库连接路项目经理部”（ 采购人）,为实现项目履约，确保工程质量与安全生产，根据中国水利水电第七工程局有限公司工程分包管理办法及相关规定，拟对本工程盐源白乌盐源白乌抽蓄电站上下库连接路项目蓄能模型展陈项目专业分包工程进行公开询价。

一、工程概况

四川省盐源白乌抽水蓄能电站(以下简称本项目)为《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》储备项目，《四川省电源电网发展规划(2022-2025 年》“十四五”推进前期工作的重点项目。项目位于四川省凉山彝族自治州盐源县境内。盐源白乌抽水蓄能电站上下库之间无现状公路直接联通，从上库到下库需要从工区外围的现状 Y038 和村道绕行约 45km。现状村道为单车道，通行能力差，无法满足重大件和建设期场内物质运输需要。盐源白乌抽水蓄能电站上下库连接路是上下库之间的主要连接通道，总长约 25.41 公里，其中隧道 1 座长约 3.9 公里，大桥一座，项目建设完成，为电站主体工程的建设创造良好条件。

电站以足木水库为上水库、瓦乌水库为下水库，由上水库、引水隧洞、地下泵房、地面厂房、下水库、浮船泵站组成。电站装机容量 140 万千瓦，泵站装机容量 142.5 万千瓦，2031 年投产发电。本标段主要工作内容如下：

（1）上下库连接路施工：包括特长隧洞施工支洞及隧道管理用房。道路总长 25.41km，其中特长隧道 1 座长 3.96km，施工支洞 1 座长 363m，大桥 1 座长 64.5m，涵洞 942.5m/73 道。

（2）引水隧道施工支洞施工：包括 4 条施工支洞。其中电 1#施工支洞长 552m，电 2#施工支洞长 487m，电 3#施工支洞长 280m，电 4#施工支洞长 666m。

（3）临时道路设计施工维护：包括 L7、L10、L11 临时道路及根据工程需要设置的临时道路、施工便道。

（4）建设管理临时营地：包括上、下库建设管理临时营地。采用新型装配式钢结构箱式房，总计约 480 间。

（5）足木沟场平区、关顶沟场平区和下库 1#场平区施工及合同期内的管理。

二、分包标段及采购范围

1.采购工程名称为：

盐源白乌盐源白乌抽蓄电站上下库连接路项目蓄能模型展陈项目专业分包(合同编号：YYBW-LJL-ZY-20261001)。

2.采购范围：

盐源白乌抽蓄电站上下库连接路项目蓄能模型展陈项目专业分包：

采购范围为：主要包括：仿真模型及LED屏制作安装、装饰装修等。

主要工程量（预估）为：机组模型5个、LED显示屏3.69m2、地形制作1项等。

三、采购方式

根据中国水电七局有限公司分包管理办法规定，本项目采购采用公开询价的方式。本项目**含增值税（税率3%）限价为648229.55元**，不含增值税为**594706.01**元，详细清单项目限价见附件盐源白乌抽蓄电站上下库连接路项目蓄能模型展陈项目专业分包最高报价限价公布表，超出总报价限价及分部分项限价项目，均作废标处理。

四、响应人的资格要求

本次询价要求响应人须具备以下条件：

1.响应人必须具备独立企业法人资格,具有**建筑工程施工总承包三级及以上或电子与智能化工程专业承包三级及以上**。

2.企业社会信誉良好。

3.响应人拟投入本工程的项目负责人需持二级或以上建造师证、安全B证；技术负责人应具有工程师及以上职称；安全负责人、专职安全员需持有安全生产考核合格证书。

五、采购文件的获取

1.中国电建采购招标数智化平台线上领取，本采购文件为免费获取。

未经采购人书面同意，任何公司及个人均不得将本采购文件及图纸复印件向第三者传播，否则承担由此造成的一切责任及损失。

六、响应文件的递交

递交方式：在响应截止时间前，响应人应在“数智化平台”的对应标段下，完成加密后响应文件的递交操作。在响应截止时间前，响应人未成功在“数智化平台”完成响应文件递交操作，采购人不予受理。

响应人在响应前需要安装响应工具，响应工具请到：中国电建阳光采购网门户的服务中心-下载中心处进行相应下载；安装响应工具后，在平台端对应项目详情的响应报价页面进行响应文件制作，响应文件制作时需要使用响应工具完成响应文件的编制、加密和上传响应文件操作，上传完成后可以在平台端查看到投递的信息。

七、采购人联系人、联系方式。

采购人：中国水利水电第七工程局有限公司盐源白乌抽蓄上下库连接路项目经理部

地　址：中国水利水电第七工程局有限公司盐源白乌抽蓄上下库连接路项目经理部

联系人：李先生 15866676967

中国水利水电第七工程局有限公司

盐源白乌抽蓄电站上下库连接路项目经理部(电子签章)

2026 年 10 月 23 日