

凤庆县大田脚、老黄坟项目光伏发电项目环水保工程验收服务分包废标原因

本次采购项目截止响应时间递交响应文件的响应人不足 3 家，不满足开标条件。根据相关规定，本次采购项目予以流标，采购活动即刻终止。

