

工程建设中标候选人公示单

开化县马金镇人民政府（招标人）的 2026 年开化县马金镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
温州市丰源水利水电工程有限公司	3254758.00	180	合格	叶建忠
浙江铸鼎建设有限公司	3254538.00	180	合格	陈琳
浙江有利建设有限公司	3253709.00	180	合格	周滨钧
绍兴广圣建设有限公司	3253905.00	180	合格	陈振祥
浙江臻泰建设有限公司	3252615.00	180	合格	陈献
无效标情况说明				
企业名称	无效标原因			
浙江芹江建设有限公司	安全生产措施费低于招标文件规定。 10.8 否决投标的情形-5 商务评审第（3）条			
浙江泽业建设有限公司	工程保险费未按工程量清单编制说明的费率计取 10.8 否决投标的情形-5 商务评审第（6）条			
浙江升浙建设集团有限公司	投标函中投标报价异常 10.8 否决投标的情形-5 商务评审第（4）条			
衢州建顺市政工程有限公司	安全生产措施费低于招标文件规定 10.8 否决投标的情形-5 商务评审第			

	(3) 条
浙江金旭环境建设有限公司	工程保险费未按工程量清单编制说明的费率计取。 10.8 否决投标的情形-5 商务评审第(6) 条
浙江丰铎建设有限公司	工程量清单封面造价师未按招标文件要求签字及盖执业专用章。。 10.8 否决投标的情形-5 商务评审第(6) 条
金华市三泽建设有限公司	工程保险费未按工程量清单编制说明的费率计取 10.8 否决投标的情形-5 商务评审第(6) 条
衢州苏鑫建设工程有限公司	投标函中投标报价异常 10.8 否决投标的情形-5 商务评审第(6) 条
杭州富阳君杰建设有限公司	工程保险费未按工程量清单编制说明的费率计取 10.8 否决投标的情形-5 商务评审第(6) 条
浙江唐风建设有限公司	工程保险费未按工程量清单编制说明的费率计取 10.8 否决投标的情形-5 商务评审第(6) 条
浙江坤泽建设有限公司	工程保险费未按工程量清单编制说明的费率计取 10.8 否决投标的情形-5 商务评审第(6) 条
衢州驰誉建设有限公司	未提交投标保证金缴纳证明资料。 10.8 否决投标的情形第1. 技术符合性审查第(4) 条及第(8) 条情形。
嘉兴市通达建设工程有限公司	商务标中预留金未计取 10.8 否决投标的情形-4. 商务符合性审查第(5) 条
诸暨鼎鸿建设有限公司	投标函附录未按招标文件格式编写 10.8 否决投标的情形-4. 商务符合性审查第(8) 条

浙江浩邦建设有限公司	投标函未按招标文件格式编写 10.8 否决投标的情形-4. 商务符合性 审查第（8）条
杭州顺势建设有限公司	投标函附录未按招标文件格式进行编 写 10.8 否决投标的情形-4. 商务符合性 审查第（8）条
嘉兴市兴禾景观建设有限公司	施工组织设计页数超过 60 页。 10.8 否决投标的情形 2. 技术评审第 （4）条情形。

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：

异议渠道和方式： 请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议



投诉、举报受理部门： 开化县农业农村局

受理电话： 0570-6014297

招标人（招标代理机构）（盖章）：



中标候选人公示发布表

项目名称	2026 年开化县马金镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目
招标人名称	开化县马金镇人民政府
项目编号	A33000000090009592001001
开标时间	2026 年 10 月 22 日 15:00 时
评标时间	2026 年 10 月 23 日 09:00 时
公示内容	见附件
公示时间	2026 年 10 月 27 日至 2026 年 10 月 29 日
发布时间	2026 年 10 月 26 日
招标人 (签章)	同意 经办:   2026 年 10 月 26 日
代理机构 (签章)	同意 经办:   2026 年 10 月 26 日

2026 年开化县马金镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 中标候选人公示

工程名称：2026 年开化县马金镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目
开标时间：2026 年 10 月 22 日 15:00 时
评标时间：2026 年 10 月 23 日 09:00 时
开标地点：开化县公共资源交易中心
递交投标文件数：110 份 未解密投标文件数：0 份 否决投标文件数：17 份
最高限价：349.7097 万元
根据该工程招标文件规定的评标办法，经评标委员会评定，评标结果如下：

一、推荐中标候选人（不排序）

中标候选人	投标报价（元）	工期	质量目标
温州市丰源水利水电工程有限公司	3254758.00	180 日历天	合格
浙江铸鼎建设有限公司	3254538.00		
绍兴广圣建设有限公司	3253905.00		
浙江有利建设有限公司	3253709.00		
浙江臻泰建设有限公司	3252615.00		

二、中标候选人资格业绩

业绩名称	建设单位 （项目业 主）	与评审有关的时 间、规模、技术指 标及其他要求	提交证明材料内容	评标结果	备注
/	/	/	/	/	/

注：资格业绩包含拟派项目负责人业绩要求，如有。

三、从业人员情况

温州市丰源水利水电工程有限公司

名称	项目负责人	技术负责人	专职安全生产 管理人员	施工员	安全员	质检员
姓名	叶建忠	孙磊俊	王海华	陈思	吴跃跃	孙鑫琦
证书及 证号	浙 2332025202 516158	1510934895	浙水安 C20170000481	SQX202533 00988	SGL202533 03117	SGL2017330 0295

浙江铸鼎建设有限公司

名称	项目负责人	技术负责人	专职安全生 产管理人员	施工员	质量员	资料员	材料员
姓名	陈琳	朱林涛	詹志勇	张勇	丁锐	舒承英	章震奇
证书及 证号	浙 2332019202 309132	3063709	浙建安 C3 （2026） 6800089	0332210 4000340 00239	0332410 9000260 00054	0331811 4933180 15837	0332411 1000260 00105

绍兴广圣建设有限公司

名称	项目负责人	技术负责人	专职安全生产管理人员	施工员	安全员	质检员
姓名	陈振祥	王琴	丁君芬	王立伟	吴惠燕	吴钢良
证书及证号	浙 23320232023 05230	1230831649	浙水安 C201800002 11	SGL2020330 5121	SGL20203304 006	SGL2022330 0249

浙江有利建设有限公司

名称	项目负责人	技术负责人	专职安全生产管理人员	施工员	安全员	质检员
姓名	周滨钧	董玲玲	王奇男	郑翔	边寿冬	陈军
证书及证号	浙 23320132023 12816	浙 2332032023 03675	浙水安 C201900006 95	SGL2022330 0967	SGL20213300 907	SGL2017330 2481

浙江臻泰建设有限公司

名称	项目负责人	技术负责人	专职安全生产管理人员	施工员	安全员	质检员
姓名	陈献	董小龙	韦晨芳	韦彬彬	韦琦	韦立军
证书及证号	浙 23320162023 27787	Z330701000 1998	浙水安 C201700003 76	SGL2019330 0778	SGL2019330 3787	SQX2024330 0544

四、被否决的投标文件（无效标、废标等）

单位名称	原因
衢州驰誉建设有限公司	未提交投标保证金缴纳证明资料。10.8 否决投标的情形 1. 技术符合性审查第（4）条及第（8）条情形。
嘉兴市兴禾景观建设有限公司	施工组织设计页数超过 60 页。10.8 否决投标的情形 2. 技术评审第（4）条情形。
浙江浩邦建设有限公司	投标函未按招标文件格式编写。10.8 否决投标的情形 4. 商务符合性审查第（8）条。
杭州顺势建设有限公司	投标函附录未按招标文件格式进行编写。10.8 否决投标的情形 4. 商务符合性审查第（8）条。
诸暨鼎鸿建设有限公司	投标函附录未按招标文件格式编写。10.8 否决投标的情形 4. 商务符合性审查第（8）条。
衢州苏鑫建设工程有限公司	投标函中投标报价异常。10.8 否决投标的情形 5. 商务评审第（6）条。
浙江升浙建设集团有限公司	投标函中投标报价异常。10.8 否决投标的情形 5. 商务评审第（4）条。
嘉兴市通达建设工程有限公司	商务标中预留金未计取。10.8 否决投标的情形 4. 商务符合性审查第（5）条。

浙江金旭环境建设有限公司	工程保险费未按工程量清单编制说明的费率计取。10.8 否决投标的情形 5. 商务评审第（6）条。
金华市三泽建设有限公司	工程保险费未按工程量清单编制说明的费率计取。10.8 否决投标的情形 5. 商务评审第（6）条。
浙江泽业建设有限公司	工程保险费未按工程量清单编制说明的费率计取。10.8 否决投标的情形 5. 商务评审第（6）条。
浙江唐风建设有限公司	工程保险费未按工程量清单编制说明的费率计取。10.8 否决投标的情形 5. 商务评审第（6）条。
浙江丰铎建设有限公司	工程量清单封面造价师未按招标文件要求签字及盖执业专用章。10.8 否决投标的情形 5. 商务评审第（6）条。
浙江坤泽建设有限公司	工程保险费未按工程量清单编制说明的费率计取。10.8 否决投标的情形 5. 商务评审第（6）条。
杭州富阳君杰建设有限公司	工程保险费未按工程量清单编制说明的费率计取。10.8 否决投标的情形 5. 商务评审第（6）条。
衢州建顺市政工程有限公司	安全生产措施费低于招标文件规定。10.8 否决投标的情形 5. 商务评审第（3）条。
浙江芹江建设有限公司	安全生产措施费低于招标文件规定。10.8 否决投标的情形 5. 商务评审第（3）条。

现将结果进行公示，公示时间为 2026 年 10 月 27 日 至 2026 年 10 月 29 日 17:30 时止。

投标人对评标结果有异议的，应当以书面方式向招标人提出。招标人在收到书面异议后，应向异议人出具收到异议的书面证明，并同时书面告知有关行政监督部门。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，并将答复送达异议人，同时抄送有关行政监督部门。招标人拒收异议或未在法定时间内作出书面答复的、异议人对答复不满意的，异议人均可按照投诉规定和程序向有关行政监督部门提出投诉。

招标人名称：开化县马金镇人民政府

地址：开化县马金镇天童东路 11 号

联系人：陆先生

电话：18457032507

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

地址：开化县临湖路 212 号东方广场 B 幢 812 室

联系人：易女士

电话：13757019766

投诉受理：开化县农业农村局

地址：开化县行政中心 3 号楼 10 楼

电话：0570-6014297