

附件 2:

被否决投标的投标人名称、否决原因及依据

序号	被否决的投标人名称	否决原因	否决依据
1	香山红叶集团有限公司	未提供社保缴费凭证。不满足投标人须知前附表1.4.1（4）投标人项目班子必须是本公司人员，须提供近 6 个月（含）及以上的（新入职不足 6 个月的提供入职以来的）社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）。	不满足招标文件要求
2	疏附县昆仑园区工程建设有限责任公司	投标函附录缺少价格指数权重表，保证金只提供投标保函，未响应招标文件 1) 投标保证金银行汇款转账凭证或电子投标保单并加盖电子签章。2) 投标人基本账户开户许可证并加盖电子签章。3) 投标人在喀什地区公共资源交易网平台中截图或打印的保证金缴纳凭证并加盖电子签章。	不满足招标文件要求
3	河南团丰建筑工程有限公司	未提供社保缴费凭证。不满足投标人须知前附表1.4.1（4）投标人项目班子必须是本公司人员，须提供近 6 个月（含）及以上的（新入职不足 6 个月的提供入职以来的）社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）。	不满足招标文件要求
4	江苏鹏达建设集团有限公司	逾期竣工违约金5000元/天，未响应招标文件7.5.2 因承包人原因导致工期延误。按合同工期每延误一天承包人应向发包人支付违约金，违约金按合同金额的每日千分之一计算。	不满足招标文件要求
5	潇湘建工集团有限公司	逾期竣工违约金5000元/天，未响应招标文件7.5.2 因承包人原因导致工期延误。按合同工期每延误一天承包人应向发包人支付违约金，违约金按合同金额的每日千分之一计算。	不满足招标文件要求
6	江西祺晟建设工程有限公司	逾期竣工违约金5000元/天，未响应招标文件7.5.2 因承包人原因导致工期延误。按合同工期每延误一天承包人应向发包人支付违约金，违约金按合同金额的每日千分之一计算。	不满足招标文件要求
7	四川荣汇建设工程有限公司	不满足投标人须知前附表 3.7.3 签字（或）盖章要求。	不满足招标文件要求
8	福建省百川建设发展有限公司	安全员无C1证书。本项目施工活动涉及建筑起重机械，配备1名（含）以上机械类 专职安全生产管理人员（C1证）。	不满足招标文件要求
9	江西娇莱建设有限公司	逾期竣工违约金5000元/天，未响应招标文件7.5.2 因承包人原因导致工期延误。按合同工期每延误一天承包人应向发包人支付违约金，违约金按合同金额的每日千分之一计算。	不满足招标文件要求
10	伽师县海澜建设工程有限公司	银行转账或电子保函凭证的扫描件上无手签写明“响应招标文件要求”字样。不满足投标人须知前附表3.4.1投标保证金。1. 银行转账或电子保函凭证的扫描件上须手签写明“响应招标文件要求”字样，并放入投标文件中加盖电子签章。	不满足招标文件要求

11	九江市长虹建筑工程有限公司	一级造价师使用有效期过期。	不满足招标文件要求
12	洛阳旭阳建设集团有限公司	投标函附录第6条逾期竣工违约金最高限额未响应招标文件。	不满足招标文件要求
13	易顺建工集团有限公司	投标人在投标文件中未对投标保证金缴纳要求及违反相关法律法规规定的被没收投标保证金的情形进行响应性承诺。	不满足招标文件要求
14	中晟玖大建筑工程集团有限公司	银行转账或电子保函凭证的扫描件上无手签写明“响应招标文件要求”字样。不满足投标人须知前附表3.4.1投标保证金。1. 银行转账或电子保函凭证的扫描件上须手签写明“响应招标文件要求”字样，并放入投标文件中加盖电子签章。	不满足招标文件要求
15	丽水亿煌市政园林建设有限公司	逾期竣工违约金5000元/天，未响应招标文件7.5.2 因承包人原因导致工期延误。按合同工期每延误一天承包人应向发包人支付违约金，违约金按合同金额的每日千分之一计算。	不满足招标文件要求
16	漳招建工（福建）有限公司	未提供社保缴费凭证。不满足投标人须知前附表1.4.1（4）投标人项目班子必须是本公司人员，须提供近 6 个月（含）及以上的（新入职不足 6 个月的提供入职以来的）社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）。	不满足招标文件要求
17	中城投集团第八工程局有限公司	银行转账或电子保函凭证的扫描件上无手签写明“响应招标文件要求”字样。不满足投标人须知前附表3.4.1投标保证金。1. 银行转账或电子保函凭证的扫描件上须手签写明“响应招标文件要求”字样，并放入投标文件中加盖电子签章。	不满足招标文件要求
18	新疆义桥建设工程有限公司	未对投标人须知前附表10.12.2 11 修复通知做出实际性回应。修复通知：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场修复缺陷或损坏。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2小时内到现场，12小时内维修完毕恢复使用功能，维修后通过发包人、使用方验收，方为维修完毕。	不满足招标文件要求
19	新疆玉宫工程建设有限公司	未对投标人须知前附表10.12.2 11 修复通知做出实际性回应。修复通知：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或在损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场修复缺陷或损坏。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2小时内到现场，12小时内维修完毕恢复使用功能，维修后通过发包人、使用方验收，方为维修完毕。	不满足招标文件要求