中国电建贵州工程有限公司-普定二期火电项目-加气混凝土砌块等砌筑材料采购项目采购变更公告

各供应商：

（A） 中国电建集团贵州工程有限公司对中国电建贵州工程有限公司-普定二期火电项目-加气混凝土砌块等砌筑材料采购项目进行采购

为进一步提升采购竞争充分性，保障采购性价比，本次延期不调整采购文件各项要求、技术标准、限价及资格条件，已缴纳投标保证金的供应商继续有效；采购文件获取开始时间保持 2026-10-30 16:00 不变，采购文件其余内容不变。现就本项目相关时间节点延期变更公告如下：

1. 原采购文件获取截止时间：2026-11-03 10:00，变更为：2026-11-04 09:59；
2. 原澄清截止时间：2026-11-02 10:00，变更为：2026-11-03 10:00；
3. 原竞价截止时间：2026-11-03 10:00，变更为：2026-11-04 10:00。

本公告为采购文件的组成部分，对所有供应商均有约束作用，如采购文件及采购标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原采购文件执行。

特此公告。

联系方式：

采 购 人：中国电建集团贵州工程有限公司

地　　址：贵州省贵阳市南明区花溪大道中段 1 号贵州工程有限公司

联 系 人：叶天翼

电　　话：15288292134

邮　　箱：2312082890@qq.com

采购人：（电子章）

日期：2026 年 11 月 02 日