# 中国电建水电十一局第五分局新疆呼图壁县龙王庙水库工程土工膜和土工布采购项目招标变更公告

各投标单位（潜在投标人）：

第五分局对中国电建水电十一局第五分局新疆呼图壁县龙王庙水库工程土工膜和土工布采购项目进行招标

根据招标工作需要，现对本项目采购文件内容变更如下：

变更内容：1. 采购标的物第 3 条由原一布一膜+一布修改为一布一膜；

2. 资格条款中第 1 条检测报告由原材料检测报告修改为第三方检测报告；

3. 技术参数稍作调整；

4. 投标截止时间变更为 2026 年 11 月 6 日 16：00.

详情请参照更新后采购文件，本次采购以更新后采购文件为准，请各供应商仔细阅读更新后的采购文件，带来不便，敬请谅解！

本公告为采购文件的组成部分，对所有投标人均有约束作用，如招标文件及招标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原招标文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：第五分局

地　　址：招标人（采购人）地址

联 系 人：刘杰

电　　话：18739883977

邮　　箱：64946103@qq.com

招标人：（电子章）

日期：2026 年 11 月 02 日