中国电建山东电建一公司湖南省汨罗市屈子祠光伏发电工程项目商混采购项目招标变更公告

各投标单位（潜在投标人）：

（A） 电网工程公司对中国电建山东电建一公司湖南省汨罗市屈子祠光伏发电工程项目商混采购项目进行招标

根据招标工作需要，现对本项目招标文件内容变更如下：

供货时间修改为 11 月 15 日，开标时间延期至 11 月 12 日 。

本公告为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束作用，如招标文件及招标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原招标文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：电网工程公司

地　　址： 招标人（采购人）地址

联 系 人：杨全兴

电　　话：13583181224

邮　　箱：yangqx@sepco1.com

招标人：（电[illegible]章）

日期：2026 年 12 月 04 日