工程建设中标候选人公示单

浙江鼎源投资开发有限公司（招标人）的仙居县经开区东部工业防洪排涝提升工程-大路村西南侧排水改造工程（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
和海建设科技集团有限公司	4766000.00	180	合格	赵琦磊
浙江德正建设有限公司	4766016.00	180	合格	郑俊克

无效标情况说明	
企业名称	无效标原因
浙江茂业建设有限公司	未按要求提供质检员和施工员培训合格证书。 招标文件投标人须知前附表，10.8 条款 1 条 4 点，投标人未实质性响应招标文件资料。
浙江广涵建设有限公司	投标承诺书未按要求填写。 招标文件投标人须知前附表，10.8 条款 1 条 4 点，投标人未实质性响应招标文件资料。
宁波广元生态建设有限公司	未按要求提供质检员和施工员培训合格证书 招标文件投标人须知前附表，10.8 条款 1 条 4 点，投标人未实质性响应招标文件资料。
浙江宜彩环境工程有限公司	未按要求提供质检员和施工员培训合格证书。 招标文件投标人须知前附表，10.8 条款 1 条 4 点，投标人未实质性响应招标文件资料。

绍兴联赢建设有限公司	未按照招标文件提供的格式条款提供。 招标文件投标人须知前附表，10.8 条款 1 条 4 点，投标人未实质性响应招标文件资料。
浙江广山建设有限公司	提交施工组织设计无实施内容。 招标文件投标人须知前附表，10.8 条款 1 条 10、12 点。
舟山俊益建设有限公司	未按要求提供质检员和施工员培训合格证书。 招标文件投标人须知前附表，10.8 条款 1 条 4 点，投标人未实质性响应招标文件资料。
浙江星宸环境建设有限公司	未按要求提供质检员和施工员培训合格证书。 招标文件投标人须知前附表，10.8 条款 1 条 4 点，投标人未实质性响应招标文件资料。
杭州华水市政工程集团有限公司	未按要求提供质检员和施工员培训合格证书。 招标文件投标人须知前附表，10.8 条款 1 条 4 点，投标人未实质性响应招标文件资料。
浙江安洲建设有限公司	未按要求提供质检员和施工员培训合格证书。 招标文件投标人须知前附表，10.8 条款 1 条 4 点，投标人未实质性响应招标文件资料。
杭州尚林建设有限公司	工程质量不满足招标文件要求。 根据招标文件 10.8 条款，第 4 条第 3 点，提供的投标文件商务标中的投标函载明的投标质量不满足招标文件的要求。

联合体信息：

联合体信息

牵头企业名称	联合体名称

其他事项：第一中标候选人：和海建设科技集团有限公司，投标人业绩：普陀区城西区域水系整治一期工程设计、采购施工（EPC）总承包工程，完工（竣工）日期：2023 年 5 月 20 日，合同金额为：54145312 元；第二中标候选人：浙江德正建设有限公司，投标人业绩：奉新县 2024 年高标准农田建设项目（赤岸镇），完工日期：2025 年 5 月 26 日，竣工日期：2025 年 11 月 03 日，合同金额为：12630000 元。

异议渠道和方式：请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门：仙居县水利局

受理电话：0576-87761809

招标人（招标代理机构）（盖章）：