工程建设中标候选人公示单

嘉兴市嘉南投资发展有限公司（招标人）的余新镇公共码头项目施工监理（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
宁波宏达工程咨询有限公司	3176360.00	1380	所辖施工标段交工质量评定（均）为合格，所辖施工标段竣工质量评定（均）为合格	吴存许
浙江港湾工程项目管理有限公司	3206420.00	1380	所辖施工标段交工质量评定（均）为 合格；所辖施工标段竣工质量评定（均）为合格	陆雨勤
山东港通工程管理咨询有限公司	3193000.00	1380	所辖施工标段交工质量评定（均）为 合格，所辖施工标段竣工质量评定（均）为合格	郭巧林
无效标情况说明				

企业名称	无效标原因
浙江玖顺工程管理有限公司	根据投标人须知 3.4.1 投标保证的递交要求（以投标截止时间有效的信用等级为准），贵单位于 2026 年 11 月 3 日的浙交【2026】100 号文件中信用等级调整为“D”，不符合免交投标金的要求 第二个信封初步评审标准（4）投标文件第二个信封未附有招标人不能接受的条件。

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称
宁波宏达工程咨询有限公司	嘉兴市宝峰工程咨询有限公司
山东港通工程管理咨询有限公司	浙江华诚工程管理有限公司

其他事项：业绩：宁波宏达工程咨询有限公司(嘉兴市宝峰工程咨询有限公司)：杭州湾南翼综合物流枢纽港 A 区码头工程（ 沥海作业区码头工程南区）(实际交工日期 2026 年 7 月 15 日)；梧州港藤县港区赤水圩作业区码头三期工程(实际交工日期 2024 年 12 月 20 日）。浙江港湾工程项目管理有限公司：嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程经开作业区码头项目一期工程（实际交工日期 2025 年 12 月 29 日）；诸暨市店口综合港区工程（实际交工日期 2024 年 1 月 3 日）；江河汇（城市阳台）水上客运中心（实际交工日期 2025 年 8 月 22 日）。山东港通工

程管理咨询有限公司（浙江华诚工程管理有限公司）：泰安港东平港区彭集作业区兖矿泰安港公铁水联运物流园码头工程码头作业区监理（实际交工日期 2023 年 12 月 8 日）；济南港主城港区一期工程（实际交工日期 2023 年 5 月 8 日）。

异议渠道和方式：请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门：嘉兴市交通运输局

受理电话：0573-83680315

招标人（招标代理机构）（盖章）：

