中国电建集团港航建设有限公司内江市市中区白马黄石片区排水防涝改造项目白马黄石片区开挖改造修复及路面的破除与恢复工程1标施工专业分包采购项目终止公告

一、项目简介

2026年10月22日，中国电建集团港航建设有限公司基础设施工程分公司就内江市市中区白马黄石片区排水防涝改造项目白马黄石片区开挖改造修复及路面的破除与恢复工程1标施工专业分包进行了集中采购。采购方式为公开询比采购，项目编号：PC-0118-26J6-FP00158。

二、终止原因

因经评审的有效供应商不足3家，不满足当前采购方式有效供应商数量要求，现终止本次采购活动。

三、其他说明

本项目终止后后续采购相关事宜将另行发布公告，请各潜在供应商及时关注相关采购信息。

特此公告。

中国电建集团港航建设有限公司

基础设施工程分公司

2026年11月6日