工程建设中标候选人公示单

东阳市国置房地产开发有限责任公司（招标人）的

东阳市白云街道陶村小区城中村改造项目（二期）配电工程

（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
浙江省邮电工程建设有限公司	11008246.00	60	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	姚伟军
浙江巨能电力建设有限公司	11004682.07	60	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	金逸
杭州君辉建设有限公司	11003450.48	60	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	陈波
浙江同乐能效科技有限公司	10992365.69	60	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	胡灵峰
浙江中昱建设有限公司	10991001.62	60	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求	屠焱琼

无效标情况说明	
企业名称	无效标原因
横店集团浙江得邦公共照明有限公司	联合体项目班子成员信息表未按要求填写 根据投标人须知条款号 10.1（2）初步评审内容：第 2 条投标文件中投标函或投标承诺书或项目班子成员信息表未按要求填写
浙江智明建设工程有限公司	改变招标文件和工程量清单明确的暂估价 根据投标人须知条款号 10.1（4）商务标评审内容，第 4 条改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价。
浙江省东阳市东通建设有限公司	改变招标文件和工程量清单明确的暂估价 根据投标人须知条款号 10.1（4）商务标评审内容，第 4 条改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价。
浙江凯隆电力工程有限公司	安全文明施工费低于招标文件要求 根据投标人须知条款号 10.1（4）商务标评审内容，第 1 条安全文明施工费用未按招标文件和工程量清单要求填写，低于 34801.05 元。
浙网（浙江）输变电工程有限公司	改变招标文件和工程量清单明确的暂估价 根据投标人须知条款号 10.1（4）商务标评审内容，第 4 条改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价。
浦江光远电力建设有限公司	项目班子成员在浙江省建筑市场监管公共服务系统相应入库人员未提供系统截图页面 根据投标人须知条款号 10.1（1）资格审查内容，第 9 条投标人提供系统截图页面

浙江群得工程建设有限公司	项目班子成员在浙江省建筑市场监管公共服务系统相应入库人员未提供系统截图页面 根据投标人须知条款号 10.1（1）资格审查内容第 9 条投标人提供系统截图页面
浙江鼎盛建筑工程有限公司	项目班子成员在浙江省建筑市场监管公共服务系统相应入库人员未提供系统截图页面 根据投标人须知条款号 10.1（1）资格审查内容第 9 条投标人提供系统截图页面
浙江八达电子仪表有限公司	项目班子成员在浙江省建筑市场监管公共服务系统相应入库人员未提供系统截图页面 根据投标人须知条款号 10.1（1）资格审查内容第 9 条投标人提供系统截图页面
东阳市光明电力建设有限公司	委托代理人未提供有效的授权委托书 根据投标人须知条款号 10.1（1）资格审查内容第 6 条委托代理人未提供有效的授权委托书

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：定标时间：2026 年 11 月 13 日 9 时 30 分

异议渠道和方式：请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门：东阳市住建局

受理电话：0579-86816011

招标人（招标代理机构）（盖章）：