中国电建水电十四局佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段（除先期实施工程外）土建工程施工总承包项目佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段土建工程 FSG-3 标八工区临时用地耕作层剥离及土地复垦方案编制技术服务采购项目采购变更公告

各供应商：

佛穗莞城际铁路项目部对中国电建水电十四局佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段广州段（除先期实施工程外）土建工程施工总承包项目佛山经广州至东莞城际铁路鹭洲至新塘段土建工程 FSG-3 标八工区临时用地耕作层剥离及土地复垦方案编制技术服务采购项目进行采购

根据采购工作需要，现对本项目采购文件内容变更如下：

因本项目采购工作需要，为保障采购活动充分竞争、给潜在响应人留足响应文件编制时间，经研究，决定对本项目响应文件递交截止时间及开标时间进行延期。

1.原响应文件递交截止时间及开标时间：2026 年 11 月 12 日 11 时 00 分

2.延期后响应文件递交截止时间及开标时间：2026 年 11 月 17 日 11 时 00 分

3.响应文件获取截止时间相应顺延至：2026 年 11 月 14 日 11 时 00 分

本公告为采购文件的组成部分，对所有供应商均有约束作用，如采购文件及采购标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原采购文件执行。

特此公告。

联系方式：

采 购 人：佛穗莞城际铁路项目部

地　　址：中国水电十四局佛穗莞城际 3 标八工区项目部

联 系 人：刘子杰

电　　话：18213071393

邮　　箱：1159777094@qq.com

采购人：（电子章）

日期：2026 年 11 月 10 日