
河北启智 300MW风力发电项目勘察设计采购

施工工程总承包项目送出线路工程环评及

环保验收技术服务采购项目实施前

采购公示

（项目编号：PC-0206-26J6-FS0733）

本项目已具备采购条件，拟向易景科技（天津）股份有限公司以直接采购方式进行采购，

现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：河北启智 300MW风力发电项目勘察设计采购施工工程总承包项目送出线

路工程环评及环保验收技术服务采购项目

1.2 采购人：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构（如有）： / 

1.4 项目概况：

1.4.1工程位置：河北启智 300MW风力发电项目工程位于河北省沧州市的黄骅市，地理

位置在北纬 38°19'12.57"～38°31'54.11"、东经 117°26'04.21"～117°36'03.56"之间，

海拔在 0～9m 之间，位于平原地区，地势平坦。场址南北长约 22km，东西宽约 14km，中心

位置西距黄骅市区约 16km。

1.4.2 工程规模：拟安装 32 台 GWH221-7.5 型、8 台 GWH221-8.34 型风力发电机组，共

计 40台，配套 40台箱变；同时配套建设 1座 220kV升压站，场内拟建设集电线路接至新建

的 220kV升压站；建设 1回 220kV出线接入至睿科储能升压站。

1.5 采购方式：直接采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围（包括但不限于）：主要包括环保应急预案、环境质量监测和生态调查、

环保验收备案等，具体内容包括但不限于以下工作：

（1）生态环境影响评价（含电磁专题环境影响专题评价）

①开展工程分析与现状调查与监测（含电磁）；

②进行生态环境影响预测与评价（含电磁）；

③提出生态环境保护措施（含电磁）给出结论和建议（含电磁）；



④编制生态环境影响报告（含电磁环境影响专题评价报告）；

⑤完成专家审查并取得行政审批部门批复。

（2）竣工环境保护验收

①环保突发事件应急预案报告；

②确定竣工环境保护验收范围、验收内容；

③制定验收监测方案，进行验收监测；

④环境质量监测的监测过程和总结报告，包括效果评价；

⑤满足竣工验收应提交的施工期生态调查和工程实施后评价报告相关文件；

⑥按环境保护方案报告书及其批复意见、环境保护工程实施方案及甲方提出的环境保护

设施实施意见，负责指导施工单位完成环境保护工程施工任务，直至本项目环保专项验收通

过；

⑦编制验收报告；

⑧组织验收组，形成验收意见；

⑨完成公示及全国建设项目竣工环境保护验收信息系统备案。

2.2 计划工期：具体开始时间以采购人通知为准，计划完成时间为 2027 年 9 月 30 日

（至完成全国建设项目竣工环境保护验收信息系统备案且通过行政主管部分的复核止）。

2.3 建设地点：河北省沧州市黄骅市

2.4 质量要求：符合国家、地方和环保主管部门的法律、法规、规范要求，通过专家评

审会，满足环保主管部门对成果审核的要求。

2.5 其他补充： / 

3. 拟定的承包商/供应商的名称

3.1 拟定的承包商/供应商名称：易景科技（天津）股份有限公司

4.采用直接采购原因

4.1采用直接采购的原因：根据业主短名单，为加快推进本项目前期各类手续的办理进

程，明确由易景科技（天津）股份有限公司承担本项目防洪评价技术服务工作。

4.2 其他相关说明： / 

5．发布公示的媒介和期限

5.1 本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）、中国招

标投标公告服务平台（https://www.cebpubservice.com/）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026年 11月 11日至 2026年 11月 14日。（不少于三日）



6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采购人：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

地  址：贵州省贵阳市观山湖区兴黔路 16号中国电建贵阳院

联系人：杨女士 / 李先生 

电  话：189 7452 6272 / 182 8593 3640     

电子邮件：1115889231@qq.com

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中

国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司纪委办公室（0851-85375080）提出投诉。

中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司：（盖章）

2026年 11月 11日
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