工程建设中标候选人公示单

龙泉市龙渊街道乡村振兴发展有限公司（招标人）的2026年龙泉市龙渊街道高标准农田建设项目（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
杭州铜运建设工程有限公司	8529515	365	合格	陈晓云
绍兴泓强建设有限公司	8537407	365	合格	高玉娟
浙江中想建设有限公司	8506031	365	合格	罗秀秀
丽水启宏建设有限公司	8503289	365	合格	黄翔利
金华胜诚建设有限公司	8498156	365	合格	马俊红

无效标情况说明	
企业名称	无效标原因
浙江虞厦建设有限公司	投标文件中社保未见10月份的记录 不符合10.3实质性响应条款
江苏金宇通建设科技集团有限公司	工期未响应招标文件要求 10.8第1条第9款
舟山正利建设有限公司	投标承诺书中项目工程名称错误 不符合10.3实质性响应条款

嘉兴市通达建设工程有限公司	投标文件中社保未见 10 月份的记录 不符合 10.3 实质性响应条款
浙江聚盆建设有限公司	技术负责人 二级建造师证书使用有效期已过期 不符合 10.3 实质性响应条款
浙江乾侨水利水电建设有限公司	工期未响应招标文件要求 10.8 第 1 条第 9 款
丽水宇泰建设有限公司	投标文件中社保未见 10 月份的记录 不符合 10.3 实质性响应条款
华甬工程设计集团有限公司	项目负责人未见社保证明 不符合 10.3 实质性响应条款
浙江中晨建设有限公司	工期未响应招标文件要求 10.8 第 1 条第 9 款
浙江武达建设有限公司	工期未响应招标文件要求 10.8 第 1 条第 9 款
浙江万宏建设有限公司	失信被执行人名单查询未见查询时间 不符合 10.3 实质性响应条款
丽水禹工水利建设有限公司	工期未响应招标文件要求 10.8 第 1 条第 9 款

杭州惠诚建设有限公司	裁判网站查询时间不符合招标文件的2023年7月1日起查 不符合10.3实质性响应条款
浙江茂业建设有限公司	投标文件中社保未见10月份的记录 不符合10.3实质性响应条款
杭州宏塬建设工程有限公司	投标文件中的社保未见10月份社保 不符合10.3实质性响应条款
浙江欣信建设有限公司	造价工程师未签字盖章 10.8第4条第8款

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：

异议渠道和方式：请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门：龙泉市农业农村局

受理电话：19858384091

招标人（招标代理机构）（盖章）：

2026年11月14日