睢县2026年高标准农田建设项目第二标段(包)

中标候选人公示

河南卓尚工程咨询有限公司受睢县农业农村局的委托，就睢县2026年高标准农田建设项目进行公开招标，按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目第二标段(包)的中标候选人公示如下：

一、招标项目概况

1、项目名称：睢县2026年高标准农田建设项目

2、招标编号：商工程〔2026〕121号；项目编号：睢县财采招-2026-31；采购编号：睢县财采招-2026-31

3、项目代码：2602-411422-04-01-307315。

4、资金来源：超长期特别国债资金和省市配套资金。

5、标段划分：本次招标共分为2个标段。

6、招标控制价（最高投标限价）：

第一标段：睢县2026年高标准农田建设项目EPC总承包；

工程建安费：经财政评审后的审定价格*100%（约23426.60万元）；

工程勘察设计费用：为经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的0.75%（约175.70万元）。

第二标段：睢县2026年高标准农田建设项目监理服务；

监理费用：为经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的0.75%（约175.70万元）。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于2026年10月14日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》上发布。

三、评标信息

1、评标日期：2026年11月05日

2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室及远程调度室

四、中标候选人情况

1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）

序号	中标候选人名称	投标报价（费率）	总监理工程师	质量	工期
1	荣泰工程管理咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.713%	王明煜	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
2	河南省城投项目管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.6975%	刘坤	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
3	河南中尚工程咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.7%	孙晓飞	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
4	中远融通工程咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.71%	徐周	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
5	宏翔建设工程管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.71%	张全红	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
6	顺成建设管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.723%	郝庆军	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
7	中基建安工程管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.705%	张威	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
8	山西力拓建设集团有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.732%	袁超	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
9	河南中泰工程咨询监理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.718%	张静涛	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
10	恒之宇工程集团有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.716%	刘雅斌	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
11	郑州众诚建设咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.718%	冯博	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
12	河南海纳建设管理有	经财政部门或有关部门、	袁培帅	合格	施工工期加缺陷

	限公司	机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.705%			责任期（365 日历天）
13	中瑞建园工程管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数 0.71%	张金榜	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
14	河南卓建工程管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数 0.716%	秦俊祥	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
15	中韵天隆工程集团有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数 0.72%	杨乃鑫	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
16	商丘市江河建设工程管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数 0.73%	王丽	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
17	河南正兴工程管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数 0.73%	许新峰	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
18	清鸿工程咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数 0.685%	闫苏周	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
19	精源国际工程咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数 0.68%	吴小营	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）
20	卓越新域建设管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数 0.72%	宋伟	合格	施工工期加缺陷责任期（365 日历天）

2、中标候选人资质情况

序号	中标候选人名称	招标文件资质要求	响应情况
1	荣泰工程管理咨询有限公司	本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，具有有效的营业执照，具有综合资质资质；或工程监理水利水电工程专业乙级及以上资质和工程监理市政公用工程专业乙级及以上资质；或	符合
2	河南省城投项目管理有限公司		符合
3	河南中尚工程咨询有限公司		符合
4	中远融通工程咨询有限公司		符合
5	宏翔建设工程管理有限公司		符合
6	顺成建设管理有限公司		符合
7	中基建安工程管理有限公司		符合

8	山西力拓建设集团有限公司	水利工程施工监理专业乙级及以上资质和工程监理市政公用工程专业乙级及以上资质。	符合
9	河南中泰工程咨询监理有限公司		符合
10	恒之宇工程集团有限公司		符合
11	郑州众诚建设咨询有限公司		符合
12	河南海纳建设管理有限公司		符合
13	中瑞建园工程管理有限公司		符合
14	河南卓建工程管理有限公司		符合
15	中韵天隆工程集团有限公司		符合
16	商丘市江河建设工程管理有限公司		符合
17	河南正兴工程管理有限公司		符合
18	清鸿工程咨询有限公司		符合
19	精源国际工程咨询有限公司		符合
20	卓越新域建设管理有限公司		符合

3、中标候选人项目管理人员情况

序号	中标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
1	荣泰工程管理咨询有限公司	管理人员	王明煜	项目总监	监理工程师注册证书	41004177
2	河南省城投项目管理有限公司	管理人员	刘坤	项目总监	监理工程师注册证书	41022755
3	河南中尚工程咨询有限公司	管理人员	孙晓飞	项目总监	监理工程师注册证书	41014673
4	中远融通工程咨询有限公司	管理人员	徐周	项目总监	监理工程师注册证书	41014010
5	宏翔建设工程管理有限公司	管理人员	张全红	项目总监	监理工程师注册证书	2210001123
6	顺成建设管理有限公司	管理人员	郝庆军	项目总监	监理工程师注册证书	41008615
7	中基建安工程管理有限公司	管理人	张威	项目总监	监理工程师注册证书	41016472

		员				
8	山西力拓建设集团有限公司	管理人员	袁超	项目总监	监理工程师注册证书	14007324
9	河南中泰工程咨询监理有限公司	管理人员	张静涛	项目总监	监理工程师注册证书	41024982
10	恒之宇工程集团有限公司	管理人员	刘雅斌	项目总监	监理工程师注册证书	2210007197
11	郑州众诚建设咨询有限公司	管理人员	冯博	项目总监	监理工程师注册证书	41014346
12	河南海纳建设管理有限公司	管理人员	袁培帅	项目总监	监理工程师注册证书	2610007180
13	中瑞建园工程管理有限公司	管理人员	张金榜	项目总监	监理工程师注册证书	2210027447
14	河南卓建工程管理有限公司	管理人员	秦俊祥	项目总监	监理工程师注册证书	2510001052
15	中韵天隆工程集团有限公司	管理人员	杨乃鑫	项目总监	监理工程师注册证书	11027787
16	商丘市江河建设工程管理有限公司	管理人员	王丽	项目总监	监理工程师注册证书	32090633
17	河南正兴工程管理有限公司	管理人员	许新峰	项目总监	监理工程师注册证书	41009047
18	清鸿工程咨询有限公司	管理人员	闫苏周	项目总监	监理工程师注册证书	2310008808
19	精源国际工程咨询有限公司	管理人员	吴小营	项目总监	监理工程师注册证书	41012451
20	卓越新域建设管理有限公司	管理人员	宋伟	项目总监	监理工程师注册证书	41005617

4、中标候选人企业业绩

序号	中标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
1	荣泰工程管理咨询有限公司	商水县高标农田示范区）建设项目提升工程 3 标段	商水县阳昇农业发展有限公司	2023 年 1 月 2 日	3506000.00
		获嘉县“中原农谷”四区（冯庄镇，亢村镇）高标准农田示范区建设项目（EPC）2 标段	获嘉县农业农村局	2023 年 3 月 10 日	1276831.32
2	河南省城投项目管理有限公司	2024 年许昌市建安区陈曹乡 6 万亩高标准农田示范区建设项目监理	许昌市建安区农业农村局	2024 年 3 月 6 日	壹佰壹拾玖万壹仟伍佰贰拾捌元整（1191528 元），工程建安费的 0.67%
		杞县 2024 年 14.5 万亩高标准农田示范区建设项目（F+EPC+0）招标项目（一期）	杞县农业农村局	2024 年 10 月 18 日	1605800.00
3	河南中尚工程咨询有限公司	2023 年辉县市 10 万亩高标准农田示范区建设项目监理	辉县市豫禾农林开发有限公司	2024 年 1 月 15 日	1916675.47
		获嘉县“中原农谷”一区(城关镇、照镜镇、位庄乡、黄堤镇)高标准农田示范区建设项目(EPC)	获嘉县农业农村局	2022 年 12 月 27	2422207.04
		滑县 2025 年高标准农田建设项目监理	滑县农业综合开发服务中心、滑县投资集团有限公司	2025 年 12 月 29 日	施工合同中标价的 0.75%
		舒兰市卡岔河流域生态缓冲带修复工程监理服务一标段	舒兰市河道堤防管理中心	2025 年 12 月 26 日	244600.00
4	中远融通工程咨询有限公司	2024 年商城县高标准农田建设项目	商城县农业农村局	2024 年 6 月 13 日	1530000.00
		信阳市平桥区 16 万亩高标准农田建设项目（12.8 万亩项目区）PC+0 总	信阳市平桥区聚兴农业投资发展有限责任公司	2024 年 9 月 6 日	本项目建安工程费的 1.99%（2250809.26 元）

		承包及监理五标段（12.8 万亩项目区龙井乡、肖王镇片区）			
5	宏翔建设工程管理有限公司	2023 年平舆县 11.8 万亩高标准农田示范区建设项目	平舆县农业农村局	2024 年 2 月 9 日	经政府评审后工程结算价的 0.897%
		2023 年宁陵县孔集乡 1 万亩高标准农田示范区建设项目	宁陵县农业农村局	2023 年 10 月 22 日	工程结算价的 0.69%
		唐河县 2023 年高标准农田建设项监理十二标段	唐河县农业农村发展服务中心	2023 年	510000.00
6	顺成建设管理有限公司	2023 年郏县 10 万亩高标准农田示范区建设项目	郏县广润农业综合开发有限公司	2023 年 9 月 29 日	工程竣工结算价的 1.3%
		建安区 2024 年西部乡镇高标准农田建设项目	许昌市建安区农业农村局	2024 年 8 月 7 日	财政评审审定工程总造价的 0.65%
7	中基建安工程管理有限公司	2024 年莫旗 35.6 万亩高标准农田建设项目监理	莫力达瓦达斡尔族自治旗农村经营指导与产业服务中心	2024 年 12 月 30 日	1104000.00
		2024 年社旗县大冯营镇（晋庄镇）4 万亩高标准农田示范区项目（二次）	社旗县农业农村局	2024 年 11 月 13 日	685000.00
		2022 年聊城市东昌府区高标准农田建设项目监理	聊城市东昌府区农业农村局	2022 年 7 月 15 日	142862.00
		2025 年灵宝市 2.5 万亩高标准农田建设项目监理项目一标段	灵宝市农业农村局	2026 年 2 月 9 日	282000.00
8	山西力拓建设集团有限公司	汾河流域文水县农村水环境治理项目监理一标段	吕梁市生态环境局文水分局	2023 年 6 月 28 日	3936000.00
		文水县凤凰路(北环路一南二环)环境综合整治提升工	文水县住房和城乡建设管理局	2023 年 7 月 25 日	1040000.00

		程监理监理项目			
		黄河流域蔚汾河下游(碧村段生态综合治理)工程监理	兴县发展和改革局	2023 年	2164500.00
		汾阳市第二污水处理厂项目监理	汾阳市五城环保建设投资有限公司	2023 年 8 月 3 日	1357300.00
9	河南中泰工程咨询监理有限公司	2024 年遂平县 7.5 万亩高标准农田建设项目	遂平县农业农村局	2024 年 7 月 3 日	2681200.00
		英德市绿色食品深加工专业园区建设项目（启动区）-土方平衡及市政配套设施建设项目监理	英德市代建项目管理中心	2025 年 10 月 8 日	1356449.14
		新县林业和茶产业局新县鄂豫大别山区水土保持与生态修复项目 2022 年度工程监理项目	新县林业和茶产业局	2023 年 3 月 6 日	988600.00
10	恒之宇工程集团有限公司	虞城县 2025 年高标准农田建设项目第 2 标段	虞城县农业农村局	2026 年 5 月 11 日	经财政部门或有关部门、机构最终评审后工程建安费为基数的 0.67%
		2025 年漯河市郾城区 4.15 万亩高标准农田建设项目	漯河市郾城区农业农村局	2026 年 5 月 19 日	1010546.00
11	郑州众诚建设咨询有限公司	宝丰县六万亩高标准农田建设项目	宝丰县宝农农业科技发展有限公司	2024 年 10 月 21 日	2370000.00
		2024 年兰考县 18.9 万亩高标准农田建设项目	兰考县农业农村局	2025 年 3 月 5 日	3262660.00
		晋城经济技术开发区雨污水管网错接混接改造项目监理	晋城经济技术开发区管理委员会	2025 年 9 月 17 日	2206000.00
12	河南海纳建设管理有限公司	阜宁县 2023 年度高标准农田项目监理项目服务	阜宁县农业农村局	2023 年 11 月 13 日	1657220.35
		2024 年莫旗 35.6 万亩高标准农田建设项目监理一标段	莫力达瓦达斡尔族自治旗农村经营指导与	2025 年 1 月 21 日	1749200.00

			产业服务中心		
		获嘉县“中原农谷”一区(史庄镇、中和镇、徐营镇)高标准农田示范区建设项目(EPC)	获嘉县农业农村局	2023 年 2 月 8 日	1063252.96
		林州市 2024 年度 4 万亩高标准农田建设(示范区)项目监理	林州市农业农村局、林州市桂林镇人民政府、林州市东岗镇人民政府、林州市姚村镇人民政府	2024 年 6 月 25 日	1097588.00
		镇平县 2025 年高标准农田建设项目	镇平县农业农村局	2026 年 1 月 6 日	425000.00
13	中瑞建园工程管理有限公司	永修县 2023 年高标准农田建设项目（新建）及永修县 2023 年高标准农田建设项目（改造提升）	永修县统筹整合资金推进高标准农田建设项目部	2023 年 11 月 13 日	596000.00
		2023 年度安阳县瓦店乡 5.6 万亩高标准农田建设（灾后重建Ⅰ类）提质项目 EPC 总承包监理	安阳县瓦店乡人民政府	2022 年 2 月 16 日	1617360.21
		2022 年嘉祥县 10 万亩高标准农田建设项目-监理标	嘉祥县农业农村局	2022 年 9 月 16 日	2454993.30
		2022 年滑县 8.5 万亩高标准农田建设（含灾后重建）项目	滑县农业农村局	2022 年 6 月 16 日	1288000.00
14	河南卓建工程管理有限公司	社旗县 2025 年高标准农田建设项目（二期）监理及其他服务二标段	社旗县农业农村局	2025 年 10 月 20 日	345000.00
		太康县 2025 年高标准农田建设项目 13 标段	太康县农业农村局	2026 年 2 月 11 日	施工标段中标总金额的 1.45%
15	中韵天隆工程集团有限	2022 年永城市 19.5 万亩高标准	永城市农业农村局	2022 年 7 月 12 日	379000.00

	公司	农田建设项目			
		滑县白道口镇、枣村乡 2024 年度 10 万亩高标准农田建设改造提升（示范区）项目	滑县农业农村局	2023 年 6 月 30 日	1104000.00
		许昌市高标准农田工程监理项目第一标段	许昌市农业农村局	2026 年 1 月 14 日	财政评审金额为基数的 94.20%
16	商丘市江河建设工程管理有限公司	霸州市 2024 年高标准农田灾后重建项目施工监理(三标段)	霸州市农业农村局	2024 年 4 月 29 日	702500.00
		2023 年呼伦贝尔市鄂伦春自治旗旱作高标准农田建设项目监理第二标段	鄂伦春自治旗农牧科技局	2023 年 4 月 28 日	760000.00
17	河南正兴工程管理有限公司	浚县 2024 年白寺镇、小河镇、卫贤镇、浚州街道 3.5 万亩高标准农田灾毁恢复项目四标段（监理）	浚县农业农村局	2024 年 6 月 13 日	1362270.00
		仁怀市 2025 年高标准农田建设项目监理	仁怀市农业农村局	2025 年 10 月 28 日	2680000.00
18	清鸿工程咨询有限公司	湄潭县 2020 年高标准农田建设项目（一期）	贵州湄潭两江资产经营有限公司	2020 年 12 月 25 日	3816000.00
		玉溪市 2023 年抗旱应急水利工程	玉溪市农水项目投资有限责任公司	2023 年 11 月 28 日	1710222.00
		杭锦旗库布齐沙漠分凌退水排干疏通整治工程	鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司	2024 年 10 月 18 日	1.16%
		2025 年漯河市源汇区 2.2 万亩高标准农田建设项目	源汇区农业农村局	2026 年 2 月 9 日	531803.00
19	精源国际工程咨询有限公司	德惠市 2024 年高标准农田建设项目（边岗乡-新建 5 万亩、改造提升 3 万亩）施工监理标	德惠市高标准农田项目建设指挥部	2024 年 11 月 29 日	1096855.00

		段			
		黑山县 2024 年高标准农田建设项目监理（镇安镇、常兴镇）	黑山县农业农村综合服务中心	2025 年 1 月 21 日	0.975%
20	卓越新域建设管理有限公司	2023 年度湛江市廉江市垦造水田项目监理	廉江市土地整理中心	2024 年 3 月 7 日	1460740.80
		商水县 2021 年高标准农田建设项目监理 1 标段	商水县农业农村局	2021 年 11 月 9 日	1305000.00

5、中标候选人项目总监业绩

序号	中标候选人名称	项目总监	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
1	荣泰工程管理咨询有限公司	王明煜	2022 年墨竹工卡县高标准农田建设项目监理招标（第二次）	墨竹工卡县农业农村局	2022 年 11 月 25 日	1531900.00
			开封市祥符区 2021 年高标准农田建设项目	开封市祥符区瑞样实业有限公司	2021 年 9 月 28 日	573700.00
2	河南省城投项目管理有限公司	刘坤	安阳市龙安区小南海景区 3A 创建旅游基础设施建设项目监理	河南省龙淼文化旅游有限公司	2024 年 3 月 28 日	1988000.00
			楚雄新建市场路道路施工及附属工程监理	中泓建设投资集团有限公司	2024 年 10 月 20 日	780542.00

			许昌市魏文路（天宝路-新兴路）段地下管网及道路提升改造工程总承包（EPC）及监理	许昌建投交通发展有限公司	2025年7月11日	135600.00
			杭锦旗沿黄地区农业示范区建设项目（一期）高标准农田建设（先建后补）监理一标段	鄂尔多斯市现代农牧业投资集团有限责任公司	2024年7月3日	工程结算价的1.78%
			2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目	兰考县红城农业发展有限公司	2025年2月17日	暂定为470万元(肆佰柒拾万元)。最终费用为经审计后工程结算价的1.08%
3	河南中尚工程咨询有限公司	孙晓飞	叶县2023年高标准农田示范区建设项目	叶县农业农村局	2024年7月1日	1384920.00
			兰考县仪封镇、葡萄架乡全域土地综合整治项目	兰考县兴兰农村投资发展有限公司	2024年5月12日	0.7%
			上饶市广信区惟义片区旭日大桥延伸段周边环境提升整治项目监理服务	江西西城建设工程有限公司	2023年	138200.00

			郑州航空港经济综合实验区天然气利用三期工程监理一标段	郑州航空港兴港燃气有限公司	2023年8月2日	1919580.00
4	中远融通工程咨询有限公司	徐周	临颍县 2023 年 5.5 万亩高标准农田示范区项目（五标段）	临颍县农业农村局	2024年2月20日	施工中标价的百分之壹点贰叁柒(小写:施工中标价的1.273%)
			2022 年开封市祥符区范村乡、西姜寨乡、半坡店乡高标准农田建设项目	开封市祥符区农业农村局	2022年5月18日	183000.00
5	宏翔建设工程管理有限公司	张全红	台前县 2021 年度农村饮水安全巩固提升工程（地表水置换）	台前县水利局	2021年6月8日	1.088%
			驻马店市洪汝河薄弱环节治理工程(小洪河平舆县段)	驻马店市水利局	2024 年 10 月 30 日	4446600.00
6	顺成建设管理有限公司	郝庆军	许昌市建安区农田水利综合利用工程总承包（EPC）及监理	许昌建安水务投资建设开发有限公司	2023年1月5日	建安费的0.62%
			安阳市内黄县 2024 年度 13 万亩高标准农田建设（示范区项目）及检测验收项目监理一标段	内黄县农业农村局	2024年5月17日	中标价格是下浮优惠率百分之零点伍（0.5%），是完成本项目承包范围中所有内容的全部费用。待项目设计、评审完

						成后，另行签订补充协议。
7	中基建安工程管理有限公司	张威	/	/	/	/
8	山西力拓建设集团有限公司	袁超	/	/	/	/
9	河南中泰工程咨询监理有限公司	张静涛	/	/	/	/
10	恒之宇工程集团有限公司	刘雅斌	蒙自市 2025 年高标准农田建设项目监理服务	蒙自市扶贫开发投资有限公司	2025 年 12 月 25 日	1293520.00
11	郑州众诚建设咨询有限公司	冯博	清丰县 2023 年高标准农田建设项目（EPC+O 模式）第六标段	清丰县农业农村局	2023 年 9 月 21 日	按监理范围内的建筑安装工程合同造价的 0.97%计取
12	河南海纳建设管理有限公司	袁培帅	/	/	/	/
13	中瑞建园工程管理有限公司	张金榜	安福县 2023 年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工监理（一标段）	安福县农业农村局	2023 年 10 月 31 日	455700.00
			2025 年乌兰浩特市 4 万亩高标准农田建设提升改造项目	乌兰浩特市农牧和科技局	2025 年 11 月 2 日	1597689.00
14	河南卓建工程管理有限公司	秦俊祥	/	/	/	/
15	中韵天隆工程集团有限公司	杨乃鑫	/	/	/	/
16	商丘市江河建设工程管理有限公司	王丽	/	/	/	/

17	河南正兴工程管理有限公司	许新峰	大足区 2022 年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目	重庆市大足区农业农村委员会	2022 年 11 月 11 日	1692838.25
18	清鸿工程咨询有限公司	闫苏周	2024 年额尔古纳市 16 万亩高标准农田建设项目监理(七卡队、八卡队)	额尔古纳市农牧局	2024年6月20日	1655600.00
19	精源国际工程咨询有限公司	吴小营	2023 年夏邑县会亭镇等 2 个乡镇 5.72 万亩高标准农田示范区建设项目 EPC 总承包三标段	夏邑县大田农业发展有限公司	2023年9月26日	经评审后工程结算价的 1.09%
			2024 年武陟县 8.8 万亩高标准农田示范区建设项目（一期）	武陟县嘉峪农业开发有限公司	2024 年 12 月 31 日	1128998.00
20	卓越新域建设管理有限公司	宋伟	商水县 2022 年高标准农田建设项目	商水县农业农村局	2022年8月26日	1560000.00

6、中标候选人其他管理人员业绩

中标候选人名称	岗位、姓名	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
/	/	/	/	/	/

6.1、注:招标文件未对此项作出要求

五、中标候选人综合得分情况

1、技术及综合标得分

序号	投标企业名称	评审项目	评委（A）	评委（B）	评委（C）	评委（D）	评委（E）	评委（F）	评委（G）

1	荣泰工程管理咨询有限公司	技术标得分	44.3	40.1	40.5	45.6	46.8	41	49.6
		综合标得分	19	16	18	19	18	18	20
2	河南省城投项目管理有限公司	技术标得分	41.4	38.9	40	41.4	46.9	42.3	49.5
		综合标得分	20	16	19	14	18	18	20
3	河南中尚工程咨询有限公司	技术标得分	41.3	37.9	39.5	43.1	45.9	40.7	49.5
		综合标得分	18	14	17	15	18	20	19
4	中远融通工程咨询有限公司	技术标得分	44.3	42.4	37	43.9	45.8	38.2	49.6
		综合标得分	19	16	18	15	19	18	20
5	宏翔建设工程管理有限公司	技术标得分	42.5	35.8	40	41.8	43	41	49.5
		综合标得分	20	18	18	14	19	18	20
6	顺成建设管理有限公司	技术标得分	44	42.3	38.5	43.5	47.7	39	49.7
		综合标得分	20	15	17	16	19	18	20
7	中基建安工程管理有限公司	技术标得分	44.1	36.7	38	42.7	45.7	40	49.5
		综合标得分	18	16	14	12	18	16	18
8	山西力拓建设集团有限公司	技术标得分	47.5	43.8	40	44.5	49.6	39.5	49.8
		综合标	18	16	16	17	18	16	18

		得分							
9	河南中泰工程咨询监理有限公司	技术标得分	39.5	41.05	45.5	43.8	46.9	38.7	49.5
		综合标得分	18	15	15	13	16	16	18
10	恒之宇工程集团有限公司	技术标得分	44	36.8	38.5	42.8	45.1	39.7	49.5
		综合标得分	19	16	15	14	18	15	19
11	郑州众诚建设咨询有限公司	技术标得分	38.5	39.3	42	42.5	43.9	41.5	49.5
		综合标得分	19	15	16	14	17	17	19
12	河南海纳建设管理有限公司	技术标得分	39.5	34.9	39.5	40.3	41.5	40.2	49.5
		综合标得分	17	13.5	16	11	16	14	18
13	中瑞建园工程管理有限公司	技术标得分	39	33.8	37.5	40.7	38.6	38.3	49
		综合标得分	18	14	16	14	17	18	19
14	河南卓建工程管理有限公司	技术标得分	38.5	36.7	38	42.4	45	39.3	49.5
		综合标得分	16	12	14	17	12	14	18
15	中韵天隆工程集团有限公司	技术标得分	39.5	37.1	38.5	40.6	41.7	41.3	49.5
		综合标得分	17	13	16	14	14	16	18
16	商丘市江河建设工	技术标得分	40	37.2	40	40.7	42.8	41.5	49

	程管理有限公司	综合标得分	17	14	15	14	16	18	18
17	河南正兴工程管理有限公司	技术标得分	38.5	36.7	37	40.9	46.2	38.5	49.5
		综合标得分	17	14	16	14	15	19	19
18	清鸿工程咨询有限公司	技术标得分	43.6	34.1	39.5	39.6	38.3	39.8	49
		综合标得分	18	14	16	15	17	17	18
19	精源国际工程咨询有限公司	技术标得分	39	37.1	40	40.2	39	41.4	49
		综合标得分	19	15	17	16	17	18	20
20	卓越新域建设管理有限公司	技术标得分	39	37.1	39	42	42.8	39.1	49.5
		综合标得分	17	13	15	11	13	15	17

2、投标报价及综合得分

序号	投标企业名称	报价得分	总得分
1	荣泰工程管理咨询有限公司	28.16	90.433
2	河南省城投项目管理有限公司	29.46	90.232
3	河南中尚工程咨询有限公司	29.93	89.771
4	中远融通工程咨询有限公司	28.57	89.455
5	宏翔建设工程管理有限公司	28.57	88.656
6	顺成建设管理有限公司	26.81	88.196
7	中基建安工程管理有限公司	29.25	87.636
8	山西力拓建设集团有限公司	25.58	87.537
9	河南中泰工程咨询监理有限公司	27.49	86.912
10	恒之宇工程集团有限公司	27.76	86.674

11	郑州众诚建设咨询有限公司	27.49	86.662
12	河南海纳建设管理有限公司	29.25	85.091
13	中瑞建园工程管理有限公司	28.57	84.698
14	河南卓建工程管理有限公司	27.76	83.818
15	中韵天隆工程集团有限公司	27.21	83.812
16	商丘市江河建设工程管理有限公司	25.86	83.459
17	河南正兴工程管理有限公司	25.86	83.188
18	清鸿工程咨询有限公司	26.07	83.056
19	精源国际工程咨询有限公司	24.71	82.952
20	卓越新域建设管理有限公司	27.21	82.853

六、未进入中标候选人的投标企业情况

序号	投标企业名称	报价
1	新正源项目咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.723%
2	建基工程咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.74%
3	中科旭日建设集团有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.7%
4	河南建威工程管理咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.727%
5	中鼎景宏工程管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.72%
6	河南精工工程管理咨询有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.73%
7	河南恒基时代建设管理有限公司	经财政部门或有关部门、机构最终结算评审后工程建安费为基数的 0.716%

七、否决投标情况及原因

序号	否决投标企业	否决环节	否决原因
1	河南诚信工程管理有限公司	符合性评审	根据系统雷同性检查分析，否决

			其投标
2	新恒丰咨询集团有限公司	符合性评审	根据系统雷同性检查分析，否决其投标

八、招标文件及法律法规规章规定公示的其他内容：无

九、公示期：2026 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 16 日

十、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的中标候选人有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十一、联系方式

招标人：睢县农业农村局

地　址：睢县城关镇襄公路与复兴路交叉口南50米

联系人：刘先生

电　话：0370-3101123

招标代理机构：河南卓尚工程咨询有限公司

地　址：郑州市郑东新区祥盛街3号SOHO新干线A座

联系人：王新超

电　话：17344999251

监督单位：商丘市农业农村局

地　址：商丘市新城街道开发区南京路1号

电　话：0370-3289162

发布人：河南卓尚工程咨询有限公司

2026 年 11 月 11 日