
中国电建水电十二局江西寻乌抽水蓄能电站上水库、引水系统

土建及金属结构安装工程项目引水上平洞开挖支护及 1#施工支

洞开挖支护、混凝土施工工程分包采购项目采购变更公告

各响应单位（潜在响应人）：

江西寻乌项目部对中国电建水电十二局江西寻乌抽水蓄能电站上水库、引水系统土建及

金属结构安装工程项目江西寻乌抽水蓄能电站上水库、引水系统土建及金属结构安装工程引

水上平洞开挖支护及 1#施工支洞开挖支护、混凝土施工工程分包采购计划采购项目进行采

购

根据采购工作需要，现对本项目采购文件内容变更如下：

因采购人工作时间安排，本标段投标截止时间（开标时间）延期至 2026年 11月 16日

16时整。响应人响应保证金可同步顺延至响应截止时间之前缴纳。

本公告为采购文件的组成部分，对所有响应人均有约束作用，如采购文件及采购公告内

容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原采购文件执行。

特此公告。

联系方式：

采 购 人：中国水利水电第十二工程局有限公司

地    址： 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

联 系 人：李高振

电    话：16650026656

邮    箱：99143861@qq.com

采购人：（电子签章）

日期：2026 年 11 月 12 日
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