中国电建水电十四局土木工程公司重庆市武隆银盘抽水蓄能电站项目经理部预应力锚索配件等零星物资采购项目招标变更公告

各投标单位（潜在投标人）：

（A） 土木工程公司重庆银盘抽水蓄能电站项目对中国电建水电十四局土木工程公司重庆市武隆银盘抽水蓄能电站项目经理部预应力锚索配件等零星物资采购项目进行招标根据招标工作需要，现对本项目招标文件内容变更如下：

因现报价响应单位不足 3 家，为保证工程施工正常进行，现对采购文件获取截止时间进行延迟，延迟至 2026 年 11 月 13 日 10 时，对报价截止时间进行延迟，延迟至 2026 年 11 月 13 日 15 时。

本公告为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束作用，如招标文件及招标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原招标文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：土木工程公司重庆银盘抽水蓄能电站项目

地　　址：重庆市武隆区江口镇

联 系 人：吴树坤

电　　话：13529894655

邮　　箱：1257632120@qq.com

招标人：（电子章）

日期：2026 年 11 月 12 日