中国电建电建市政公司天津市河口泵站群建设工程(子牙河右堤泵站改扩建工程)设计施工总承包项目砂石料采购项目

变更延期公告

各响应单位（潜在响应人）：

（A） 中国电建市政集团天津公司对中国电建电建市政公司天津市河口泵站群建设工程(子牙河右堤泵站改扩建工程)设计施工总承包项目砂石料采购项目进行采购

根据采购工作需要，现对本项目采购文件内容变更如下：

鉴于本次采购项目涉及内容较多，且目前潜在参与供应商数量较少、响应意向不足，为充分保障采购过程的公平、公正性，给予更多潜在供应商充足的准备时间，经研究决定，现对该项目的挂网时间及响应截止时间进行延期

采购文件获取截止时间为 2026-11-16 上午 10 时，

竞价截止时间为 2026-11-18 上午 10 时

本公告为采购文件的组成部分，对所有响应人均有约束作用，如采购文件及采购公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原采购文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：中国电建市政集团天津公司

地　　址：西营门镇（北辰区子牙河桥西南 133 米）

联 系 人：张振华

电　　话：18634972721

邮　　箱：zzh7cy@foxmail.com

采购人：（电子章）

日期：2026 年 11 月 12 日