公开询比采购公告

山东电力建设第三工程有限公司（以下简称“采购人”）以公开询比采购管件材料，计划使用资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

一、项目概况、采购范围

1、项目概况：

1.2 业主名称：沙特电力公司（SEC）

1.3 项目所在地：项目位于利雅得西部约130km处,杜尔马西北方向约65km处，现有的PP12和PP13电站中间预留空地处

1.4 项目工程规模：1组三拖一(3-3-1)联合循环加1台燃机单循环,包含3台7HA.03燃机及发电机，3台余热锅炉，1台汽轮机及发电机和相关附属设备，冷却方式空冷岛ACC。

1.5 项目工程工期:EPC合同签订时间待定(预计2024年11月签订),计划NTP签发时间2024年11月30日。计划ICOD1时间为2026年7月31日,ICOD2为2027年1月31日,ICOD3为2027年5月31日,计划PCOD时间为2028年5月31日。

1.6 项目执行标准：国标

1.7 项目工程设备采购包数量：暂未定（设计院正在出具技术规范书清单）

1.8 与业主的合同付款方式:（1）预付款为合同金额的【10%】，提交发票后14天内付款。（2）里程碑进度付款。支付期限:≤60天（30天资料审核期，下发付款证明后30天内付款）

1.9 项目承包模式：EPC

1.10 承包方名称：山东电力建设第三工程有限公司及铁军沙特分公司和韩国斗山恒能公司（Doosan）

2、采购范围：详见附件清单

3、采购数量：

序号	物资名称	规格型号	数量	备注

1	管件	详见附件清单	详见附件清单	

4、交货时间：2026-12-15

5、交货地点：上海港

6、质量标准及要求：详见附件技术附件要求

7、质保期：机组移交后 24 个月

8、报价有效期：90 天

9、响应保证金：无

9.1、形式：采用保函或保证金形式

9.2、金额：人民币**万元整

9.3、采用保函形式的请于采购项目开启前送达开启现场（建议提前一个小时）

9.4、若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：采用在线收取保证金，由阳光采购网收取到统一账户，供应商报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人无须提供账号；

9.5、响应保证金在响应文件递交截止时间前到达。

10、付款方式：

1.本合同付款方式为电汇或银行承兑（含中国电建财务公司承兑）、电建融信或其他供应链方式支付。电建融信或其他供应链方式支付的由需方配合供方通过电建融信或其他供应链方式取得低成本融资。供方应对上述支付方式予以配合，因配合不积极导致的付款延迟，责任应由供方负责。2.合同价格的 100%作为集港款，支付条件如下：货集港完毕后，卖方在收到买方开票信息 30 个工作日内，提交 13%增值税专用发票、收货人签字或盖章的发运清单，买方在审核无误 30 个工作日内支付该款项。

11、报价原则：

本次报价单请根据条款 10 规定的付款方式进行商务无偏离报价，本项目不接受付款方式偏离。

12、报价方式：

本项目为整体采购，一轮报价，开启后选择经专家评审的最低价供方为首选供应商。注意：一轮报价时各响应方需在中国电建阳光采购网采购招标数智化平

台（https://bid.powerchina.cn/index）完成报价（本次报价为全流程报价，请供方提前在中国电建阳光采购网采购招标数智化平台熟悉报价操作步骤，如报价前由于供方不了解报价操作步骤导致报价失误的由供方自行承担）。报价之前供方需完成所有的材料澄清工作，成交后因各种原因要求涨价或拒签合同，将取消成交资格，没收响应保证金，情形严重的，将被纳入限制供应商名录。

13、报价表:详见采购附件

14、报价有效期：90 天

15、开标前不存在下列行为:（请注意以下四项查询结果需要截图和商务文件一起上传，如不上传将做为废标处理）

被列入国家发展改革委《信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）》失信黑名单。

被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。

被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）》失信被执行人名单。

被列入国家应急管理部（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

三、联系方式

招 标 人： 山东电建三公司

地　　址： 青岛颐杰鸿泰大厦

邮　　编： 261600

联 系 人： 樊纪鹏

电　　话： 18053208517

电子邮箱： fanjipeng@sepco3.com

山东电力建设第三工程有限公司

（电子章）

2026 年 11 月 12 日