附件 4

4-1 货物分项明细报价表

货物分项明细报价表

单位：元

序号	投标产品全称	品牌、型号、规格	数量（单位）	市场售价	单价	总价	免费质保期	交货日期	产地	生产厂家名称	生产厂家是否为大型/中型/小型/微型企业
1	智慧体育教学练测评系统	DM10	1 套	7000	7000	7000	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业
2	智慧体育校级数据平台	DM11	1 套	0	0	0	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业
3	智慧体育助手	DM12	1 套	0	0	0	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业

4	50 米跑 AI 算法系统	D50	1 套	15000	15000	15000	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业
5	50*8 拓展包	D508	1 套	6000	6000	6000	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业
6	50 米跑算法模块配套设备	GP50215	1 套	46000	46000	46000	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业
7	终点成绩显示屏	GLED1696	1 套	0	0	0	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业
8	肺活量测试一体机	GT215-FHL	1 台	21000	21000	21000	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业
9	身高体重测试一体机	GT215-BMI	1 台	19000	19000	19000	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业

10	★练测一体机（户外版）-融合版（核心产品）	GOD55-LC	3 台	29800	29800	89400	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业
11	运动风云榜大屏	GOD55-FY	1 套	37000	37000	37000	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业
12	坐位体前屈测试板(配套硬件)	GZWT60	6 套	1850	1850	11100	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业
13	仰卧起坐测试板(配套硬件)	GYW60	10 套	800	800	8000	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货	成都	成都动歌科技有限公司	微型企业
14	运输		1 项	7800	7800	7800	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货			
15	现场调试及安装服务等费用	1 名技术随安装师傅到现场调试，含差旅	1 项	5000	5000	5000	2 年	自合同签订之日起 25 日历日完成供货			
16	**本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 95 %，与附件 9 一致。**										

总报价	人民币（小写）：272300 元，（大写）： 贰拾柒万贰仟叁佰元整

注：1.此表作为唱标的依据，必须填报。

2.本表序号 1 所列内容均为实质性条款，未按要求填写为无效标；其中品牌、型号规格必须填写具体的品牌、型号规格，未填写或未具体填写的，为无效标。

3. 本表序号 2 中，供应商未填写比例数值，或比例数值不足 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

法定代表人：吴朋鸿 （签字）

或

委托全权代理人：杨纪鹏 （签字）

签署日期： 2026 年 11 月 4 日

4-2 低价合理性说明

低价合理性说明书

致：库车市教育局

本公司新疆千麦体育科技有限公司，针对《（项目名称：库车市示范学校教育基础设施提升项目—校园基础设施提升项目（库车市第四小学智慧运动场项目）项目编号：KC-ZFCG-2026-X008）》异常低价问询，现就投标报价合理性作如下澄清说明：

一、报价说明

我方投标报价虽低于项目最高限价 60%，报价真实、完整，不存在低于成本恶性竞争情形。本次低价来源于：

1.供应链优势：本项目设备为厂家直供，长期战略合作，大批量集采，原材料采购成本大幅降低，省去多层中间商加价；

2.人工成本优化：自有技术施工团队，无需外聘外包，减少劳务外包溢价；项目为本地化实施，交通、差旅成本低；

3.综合经营考量：本项目作为智慧体育标杆示范项目，公司本着开拓本地市场、打造样板工程的目标，合理压缩企业利润，不以本项目赚取高额利润；

4.制造/集成费用：软硬件集成自主完成，自研配套软件，省去软件授权高额费用。

二、报价明细

1.设备报价：__259500__元，2.现场勘测、安装调试及辅材等人工费用：__5000__元，3.运输：__7800__元，4.质保售后、管理费用：__0__元

项目合计报价：__272300__元，我方报价覆盖全部成本，可完全响应招标文件全部技术、商务、质保要求，承诺保质保量履约。

三、履约承诺

我公司承诺：本报价全部响应招标文件所有条款，所投产品为全新正品，完全满足技术参数要求，质保期、供货工期严格按招标文件执行。若中标，将按投标文件履约，保证项目质量，承担全部合同责任。

特此澄清。

2026 年 11 月 4 日

附件 5

服务分项明细报价表

项目名称：库车市示范学校教育基础设施提升项目—校园基础设施提升项目（库车市第四小学智慧运动场项目）
项目编号：KC-ZFCG-2026-X008
合计价格：5000 元
投标人名称： 新疆千麦体育科技有限公司 （加盖公章）

序号	服务分项名称	服务范围与内容描述	交付标准/量化指标	服务周期	单位	数量	单价（元）	小计（元）	计价依据/备注
1	**校级平台部署与调试服务**	智能体育教学练测评系统、校级数据平台的安装部署、环境配置、参数初始化；操作系统、数据库、中间件的基础配置；平台与前端设备（50 米跑、800/1000 米、教学练测赛一体机、体测设备等）的联通调试	平台可正常登录，各功能模块可访问；前端设备数据能稳定上传至平台；完成部署记录与配置清单签署	合同签订后 **25 日历日**内	项	1	/	/	含部署人工、远程/现场调试；不含硬件本身

2	**平台对接与数据初始化服务**	按询价文件要求，完成校级平台与上级教育主管部门平台的数据接口对接；学生信息、班级信息、人脸库的批量导入与校验；历史基础数据的初始化	对接接口联调通过；数据导入完整率≥99%；人脸库识别测试通过；提供数据初始化报告	合同签订后 **25 日历日**内	项	1	/	/	对接工作量取决于上级平台开放程度
3	**分层培训与文档交付服务**	面向体育教师、班主任、平台管理员、校领导的分角色培训；提供操作手册、管理员手册、培训视频或现场录屏；培训后考核或答疑	培训场次不少于 **2 场**（现场）；关键用户能独立完成体测组织、成绩查询、报表导出；提交全套文档资料	设备安装调试完成后 **5 日内**	项	1	/	/	此项对应询价文件中明确要求的“组织用户培训”
4	**质保期技术支持与运维服务（2 年）**	质保期 2 年内的故障响应、远程/现场技术支持、软件版本升级（如有）、日常巡检（不少于**每季度 1 次**）、平台运行状态检查、数据备份提醒	故障 **30 分钟**内响应，**2 小时**内给出处理方案（或按询价文件/合同约定）；现场到达时间按库车本地服务能力承诺；每次巡检提交巡检记录	**2 年**，自整体验收合格之日起	年	2	/	/	此项对应询价文件中的质保期 2 年；是“服务”的核心
5	**安装实施与辅材服务**	立杆基础制作与安装、摄像头/显示屏/一体机等设备安装固定、综合布线（电源线、网线、光纤敷设及接续）、接地与防雷处理、现场清理	安装牢固、布线规范、标签清晰；通过绝缘/接地测试；现场恢复整洁；提交安装记录与布线图	合同签订后 **25 日历日**内	项	1	/	/	此项为设备安装及电线辅料等相关杂费，立杆等费用已包含在设备报价中

6	**项目管理与验收配合服务**	项目进度管理、到货协调、安装计划编排、验收资料编制（含检测报告、合格证、说明书整理）、配合采购人/专家验收、整改闭环	按 25 日历日供货期完成交付；验收资料一次性齐全；验收问题 **3 个工作日内**整改完毕	合同签订至验收合格	项	1	/	/	此项对应询价文件要求的“交付阶段项目管理”
7	**系统试运行与性能保障服务**	平台及设备试运行期间的稳定性观察、并发压力测试（体测高峰期场景）、问题修复、参数调优	试运行不少于 **7 日**；试运行期间无重大故障；体测并发场景下数据不丢失、不重复	安装调试完成后 **7—10 日**	项	1	/	/	此项对应“支持多项目并发测试”的参数要求，试运行是验收前的必要环节
8	**本地化售后服务网点与备件保障**	在库车或阿克苏地区设立/明确售后服务联系人及到达现场时限；常用备件（摄像头、电源、线材、支架等）的本地储备或快速调拨机制	提供售后服务网点地址、联系人、电话；备件到达现场时间承诺；纳入合同附件	2 年质保期内持续	项	1	/	/	此项对应询价文件附件 8 明确要求列明“在库车市设置的售后服务网点”
合计							**5000 元**		**对应货物分项明细报价表中的第 15 项**

法定代表人：吴朋鹏 （签字）

或

委托全权代理人：杨纪鹏 （签字）

签署日期：2026 年 11 月 4 日