工程建设中标候选人公示单

青田县东源镇人民政府（招标人）的2026年青田县东源镇高标准农田建设项目（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
浙江金灏建设有限公司	3450000	360	合格	孙亚红

无效标情况说明	
企业名称	无效标原因
杭州中蓝工程有限公司	贵公司投标文件中的拟派项目组主要人员（不含退休人员）仅提供2026年8月、2026年9月投标人为其缴纳的社保证明，未提供2026年10月投标人为其缴纳的社保证明。 10.3款第16项
丽水锦泓建设工程有限公司	贵公司投标文件“项目管理机构组成表”以及“主要人员简历表”均显示拟派项目技术负责人为毛金良。贵公司投标文件实际未提供毛金良注册在投标人单位的水利水电专业二级及以上注册建造师证书或水利水电工程相关专业工程师及以上职称证书。 10.3款第11项
嘉兴市海发建设工程有限公司	贵公司投标文件中的拟派项目组主要人员（不含退休人员）未显示提供2026年10月投标人为其缴纳的社保证明。 10.3款第16项
浙江鑫亿河建设工程有限公司	贵公司投标文件中的拟派项目组主要人员（不含退休人员）未显示提供2026年10月投标人为其缴纳的社保证明。

	10.3 款第 16 项
宁波晟景生态建设有限公司	贵公司投标文件中的拟派项目组主要人员(不含退休人员)未显示提供 2026 年 10 月投标人为其缴纳的社保证明。 10.3 款第 16 项
桐庐鸿瑞建设工程有限公司	贵公司投标文件中的拟派项目组主要人员（不含退休人员）仅提供 2026 年 8 月、2026 年 9 月投标人为其缴纳的社保证明，未提供 2026 年 10 月投标人为其缴纳的社保证明。 10.3 款第 16 项
浙江金舜环境建设有限公司	没有造价工程师签字盖章 前附表 10.8.4.（7）
浙江瑞一建设有限公司	改变暂估价 前附表 10.8.4.（5）
浙江双泓水利建设有限公司	改变暂估价 前附表 10.8.4.（5）
嘉兴市源发建设工程有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
嘉兴市仁鑫建设有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
金华市洋航建设有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
杭州乾峡建设有限公司	投标报价高于投标最高限价 前附表 10.8.4.（4）
杭州勋宸建设有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
金华市瓯创建设工程有限公司	改变暂估价 前附表 10.8.4.（5）
浙江博锋建设有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
浙江臻决建筑工程有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
丽水宇泰建设有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
浙江钰湖建设有限公司	改变预留金 前附表 10.8.4.（5）

丽水禹威水利工程有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
浙江恒帆水利建设有限公司	改变在估计 前附表 10.8.4.（5）
浙江铭匠建设有限公司	改变暂估价 前附表 10.8.4.（5）
浙江昶星建设有限公司	改变安全生产措施费及预留金 前附表 10.8.4.（5）
杭州禹泰建设有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
嘉兴市华禹建设工程有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
丽水生华建设有限公司	改变安全生产措施 前附表 10.8.4.（5）
浙江华锐建设有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
浙江瀛川建设工程有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
浙江泓鼎建设有限公司	改变暂估价 前附表 10.8.4.（5）
浙江宁筑建设有限公司	改变安全生产措施费及预留金 前附表 10.8.4.（5）
杭州泽邦建设有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
浙江砼成建设有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
湖州中沐建设工程有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
桐庐恒大园林工程有限公司	改变预留金 前附表 10.8.4.（5）
浙江瑞创建设有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
杭州丰圣市政园林工程有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）
杭州潜昇建设有限公司	改变安全生产措施费 前附表 10.8.4.（5）

台州市绿石建设有限公司	改变暂估价 前附表 10.8.4.（5）

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：

异议渠道和方式：请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门：青田县农业农村局

受理电话：13587132223

招标人（招标代理机构）（盖章）：

2026 年 1 月 17 日