变更公告

编号：PC-0104-26J6-FP1205

致：所有响应人

中国水利水电第四工程局有限公司第一分局对**中国电建水电四局第一分局乌溪江298MW混合式抽水蓄能电站输水发电系统工程上库闸门井混凝土工程及临建工程劳务分包采购项目（第二次）**（采购编号：PC-0104-26J6-FP1205）进行采购，因采购招标数智化平台技术故障，响应人出现无法正常使用CA锁、无法正常上传响应文件等问题，现延期至2026年11月18日9：30开标。

本公告为采购文件的组成部分，对所有响应人均有约束作用,如采购文件及采购公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原采购文件执行。

特此公告。

2026 年 11 月 17 日

中国水利水电第四工程局有限公司第一分局