中国电建北京院山西沁源魏家庄抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计项目山西沁源魏家庄抽水蓄能电站地下厂房洞室群围岩稳定分析采购项目招标变更公告

各投标单位（潜在投标人）：

（A） 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司对中国电建北京院山西沁源魏家庄抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计项目山西沁源魏家庄抽水蓄能电站地下厂房洞室群围岩稳定分析采购项目进行招标

根据招标工作需要，现对本项目招标文件内容变更如下：

山西沁源魏家庄抽水蓄能电站地下厂房洞室群围岩稳定分析采购项目标书获取截止时间修改为 2026-11-25 17:00 ；澄清截止时间修改为 2026-11-25 17:00。

本公告为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束作用，如招标文件及招标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原招标文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

地　　址：北京市朝阳区定福庄西街 1 号

联 系 人：杨佳明

电　　话：17717743378

邮　　箱：yangjiaming@bjy.powerchina.cn

招标人：（电子章）

日期：2026 年 11 月 18 日