中国电建水电三局渭南市蒋家水厂建设项目 EPC 工程总承包项目临建道路 1 标采购项目采购变更公告

各供应商：

西安国际陆港中电建丝路贸易有限公司接受第三工程公司渭南市蒋家水厂建设项目 EPC 工程委托，对中国电建水电三局渭南市蒋家水厂建设项目 EPC 工程总承包项目临建道路 1 标采购项目进行采购。

根据采购工作需要，现对本项目采购文件内容变更如下：

一、采购采购文件内容更正说明

本次更正仅涉及原采购采购文件第三章《工程量计价清单及单价限价文件》中 1.4 项"2:8 灰土基层"的工程量数据，具体更正内容为：该项工程量由原公示的 **600m²** 更正为 **736.4m²** 。

需特别说明的是，本次工程量更正不影响单价限价文件中的综合单价及合价标准，原文件载明的综合单价、合价限价均保持不变，各邀请单位响应报价仍需严格按照原单价限价文件要求执行，不得超出规定限价标准。

二、开标时间延期调整说明

因本次采购采购文件内容更正，为保障各邀请单位有充足时间根据更正后的工程量数据编制响应文件，确保响应文件编制质量，经采购单位研究决定，本项目开标时间由原确定的 2026 年 11 月 20 日 14:00，延期至 2026 年 11 月 23 日 15:30。

响应文件递交的截止时间同步调整为 2026 年 11 月 23 日 15:30，递交地点不变，仍为原采购公告载明的开标地点。逾期送达或者未按要求密封的响应文件，采购单位将予以拒收。

三、其他事项说明

1.原采购采购文件中除上述更正内容外，其余条款及要求均保持不变，与本说明不一致的，以本说明为准。

2.请各邀请单位及时关注本项目相关更正信息，合理安排响应文件编制及递交时间，因未及时查阅本说明导致的响应失误，由响应人自行承担责任。

3.各邀请单位如对本更正及延期说明存在疑问，可在响应截止时间前以书面形式向采购单位提出，采购单位将按规定予以答复。

本公告为采购文件的组成部分，对所有供应商均有约束作用，如采购文件及采购标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原采购文件执行。

特此公告。

采 购 人：第三工程公司渭南市蒋家水厂建设项目 EPC 工程

地　　址： 陕西省渭南市临渭区

联 系 人：李国震

电　　话：13088752873

邮　　箱：759821733@qq.com

采购代理机构：西安国际陆港中电建丝路贸易有限公司

地　　址： 陕西省西安市国际港务区港安路 1815 号（中国电建）

联 系 人：李雅萱

电　　话：15029343172

邮　　箱：liyx_sd3@powerchina.cn



采购人：（电子章）

日期：2026 年 11 月 18 日