中国电建集团西北院大唐山西偏关尚峪 90MW 风力发电项目 220kV 升压站设备安装、调试及试验施工专业工程分包 谈判采购公告

招标编号：SXPGFD-SG-007-2026

1.采购条件

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标（山西公司）大唐山西偏关尚峪 90MW 风力发电项目施工总承包项目（项目简称：山西偏关 90MW 风电项目），项目业主为 大唐（偏关）新能源有限公司 ，资金已落实。其中施工总承包项目包含的 220kV 升压站设备安装、调试及试验施工专业工程分包 已具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

山西省忻州市偏关县。

2.2 工程概况及标段概况

大唐偏关尚峪 90MW 风电项目位于偏关县南部山地区域，场区海拔高度介于 1500m～1700m 之间，拟安装 12 台单机容量为 6.25MW，3 台单机容量为 5MW 的风电机组，装机容量为 90MW（另有 3 个备选风机位），风力发电机与 35kV 箱式变压器采用一机一变方式（箱变为上置式），本项目配套建设一座 220kV 升压站，拟以 1 回 220kV 送出线路接至来耀储能 220kV 升压站 220kV 侧，送出线路长度约 14km。新建 3 回集电线路，线路长度约 36.04km。

本标段为项目 220kV 升压站设备安装、调试及试验施工专业工程分包。

资金来源：建设单位自筹和银行贷款

采购编号：SXPGFD-SG-007-2026

采购方式：谈判采购（公开）

2.3 工期要求

大唐山西偏关尚峪 90MW 风力发电项目施工总承包项目 220kV 升压站安装、调试及试验施工专业工程分包计划于**2027 年 4 月 01 日开工， 2027 年 05 月 30 日**完工，具体开工及完工时间由发包人确定。

2.4 质量要求

大唐山西偏关尚峪 90MW 风力发电项目施工总承包项目质量要求：1、本工程质量标准执行国家和行业颁布的有关规范、标准，使本工程范围内的建筑、安装、调试项目的合格率达到 100%，2、满足中国大唐集团有限公司工程建设管理要求。3、若有新版本的规范和标准颁布，应执行新版本的规范和标准。

2.5 采购范围

本次采购工程为大唐山西偏关尚峪 90MW 风力发电项目施工总承包项目 220kV 升压站安装、调试及试验施工专业工程分包

本标段承包范围包括（但不限于）：

A、负责按照技术规范书对站内所有设备的到货卸车、验收、二次运输、保管、安装（监控系统、主变压器、配电装置系统、无功补偿、站用电系统、控制保护系统、通信及远动系统、视频监控系统、预制舱、智慧风场设备、态势感知、人脸识别、备用电源系统、消防控制系统、水处理系统、生活水系统、柴发系统等）。备用电源系统需包括线路改造费用缴纳等；

B、负责与其他单位、设备厂家沟通并配合所有设备厂家进行全站设备的单体调试、联合调试、整套系统调式以及所有相关实验（含特殊试验）并出具实验报告，后期工程预留孔洞的封堵，；

C、负责站内电缆、光缆安装（含电缆桥架、支架、槽盒、穿线管，防火封堵，防火涂料粉刷，防火隔断，电缆中间（终端）头制作安装，光缆接续等）；

D、负责设备设施的铭牌制作安装、场站内各种安全警示标识标牌的制作安装，施工期的安全投入。同时满足《中国大唐集团公司安全设施标准》；

E、负责全站站内接地系统设备安装并提供有资质单位出具的防雷检测报告（风电场区）。升压站站内所有设备基础、构筑物基础的沉降观测基准点、观测点制作；

F、设备安装、调试中所需用的设备材料、仪器仪表、工具等，均由响应人

提供，并与站内工作人员的进行的协调、沟通、场内恢复等。

G、负责责任期内的所有设备因安装造成的缺陷处理直至移交生产验收等。

如招标范围内没有载明，但实际证明是确保风场道路工程正常运行所必须的，均已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在响应报价中。详见采购文件技术条款及工程量清单。

3.响应人资格要求

3.1 企业要求

3.1.1 企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立承担**民事责任的能力**，能开具增值税专用发票；

3.1.2 企业资质要求：具备电力工程施工总承包乙级（二级）及以上资质或机电工程施工总承包乙级（二级）及以上资质；具备承装（修、试）电力设施许可证二级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；

3.1.3 企业业绩要求：响应人在近 3 年（2023 年 09 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日）内至少具有 1 项类似机电设备安装调式工程业绩及经验，响应人提供的业绩证明材料必须为合同关键页(合同封面、签署页、合同范围页)复印件。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：具备有效的机电工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），担任过 1 个及以上类似机电设备安装调试工程项目经历，单位缴纳社保，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

（2）项目负责人要求：具备中级工程师及以上职称，单位缴纳社保。

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 证），且注册在本单位并缴纳社保。

3.1.4 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（2）响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生

查询渠道：信用中国：http://www.cerditchina,gov.cn/、中华人民共和国应急管理部：http://www.mem.gov.cn/）；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2 其他要求

3.2.1 本次采购不接受联合体投标。

4.谈判采购文件的获取

凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间2026年11月23日18时00分前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

5.响应文件的递交

5.1 响应投标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年11月30

日 10 时 30 分 文件递交结束时间 （北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

5.2 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6.开标时间、地点

6.1 开标时间：2026 年 11 月 30 日 10 时 30 分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.2 谈判时间（预计）：2026 年 11 月 30 日 15 时 00 分（具体时间另行通知）。

6.3 谈判方式（预计）：线上谈判

6.4 递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn) 上发布。

8.联系方式

采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

地　　址：西安市长安区城南大道 18 号

联 系 人：杨工

电　　话：18602980807

电子邮箱：276372127@qq.com

9. 提出异议的渠道和方式

如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。

联系人：李工　　电　话：029-85697662

电子邮箱：5083@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

联系电话：029-89810477

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

2026 年 11 月 18 日


中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司勘察设计中心