工程建设中标候选人公示单

余姚市陆埠镇人民政府（招标人）的陆埠灌区东干渠整治工程（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
杭州乾崠建设有限公司	9620681.00	180	符合水利水电工程合格标准	李春喜

无效标情况说明	
企业名称	无效标原因
宁波禹盛生态建设有限公司	企业资质动态核查内容与招标文件要求不符。 投标人须知前附表 10.8（4）条
浙江昶通智慧水利有限公司	未提供项目机构人员透明工程人员信息打印件。 投标人须知前附表 10.8（4）条
浙江伟泰建设有限公司	施工组织设计无具体内容 投标人须知前附表 10.8（12）条
杭州万河建设有限公司	投标保证金缴纳证明未提供。 投标人须知前附表 10.8（4）条
宁波四明湖生态建设有限公司	投标保证金缴纳证明未提供。 投标人须知前附表 10.8（4）条
宁波星江建设有限公司	施工组织设计无具体内容 投标人须知前附表 10.8（12）条
浙江东利建设有限公司	未提供项目机构人员透明工程人员信息打印件。 投标人须知前附表 10.8（4）条
浙江瀚禹建设有限公司	项目负责人注册建造师证书不在有效使用期内。 投标人须知前附表 10.8（4）条

宁波天淼建设有限公司	企业资质动态核查时间在招标公告发布之前。 投标人须知前附表10.8（4）条
浙江君诚建设有限公司	投标价明显低于成本价 10.8.4（8）
浙江弘卓环境建设有限公司	改变工程保险费暂估价 10.8.4（5）
华升建设集团有限公司	造价工程师未签字 10.8.4（8）
宁波华一建设有限公司	改变工程保险费暂估价 10.8.4（5）
宁波豪巨建设有限公司	造价工程师未签字，盖章 10.8.4（8）
台州市浩海水利工程有限公司	改变工程保险费暂估价 10.8.4（5）
浙江临耀建设有限公司	改变工程保险费暂估价 10.8.4（5）
温州昌达建设有限公司	改变工程保险费暂估价 10.8.4（5）
浙江舟水建设有限公司	改变工程保险费暂估价 10.8.4（5）
浙江杭迈建设有限公司	投标价高于最高限价 10.8.4（4）
安徽立安建设工程有限公司	投标报价前后不一致 10.8.4（2）
泓坤建设（浙江）有限公司	投标报价前后不一致 10.8.4（2）
江西国达市政园林工程有限公司	改变工程保险费暂估价 10.8.4（5）

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：/

异议渠道和方式：请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门：余姚市水利局

受理电话：0574-89555434

招标人（招标代理机构）（盖章）：