湖北省蕲春县石鼓冲绿色建材基地项目绿色砂石成品料品质提升技术研究实施工程采购项目招标变更公告

项目名称：中国电建华中投资公司湖北省蕲春县石鼓冲绿色建材基地项日绿色砂石成品料品质提升技术研究实施工程采购项目

项目编号：PC-0304-26J6-YP0003

本项目已于2026年11月11日发布公开招标公告，原报名截止时间为2026年11月16日。为进一步拓宽项目参与范围，充分提升市场竞争性，保障招标结果公平择优，经招标人研究决定，延长本项目报名时间。

一、延期安排

原报名截止时间：2026年11月16日；

延期后报名截止时间：2026年11月21日；

原开标时间：2026年12月1日；

延期后开标时间：2026年12月7日。

二、其他事项

本次延期仅调整报名和开标截止时间，招标公告、招标文件中资格条件、评审标准、投标文件递交等其余内容保持不变，仍按原公告执行。

已完成报名的供应商报名资格继续有效，无需重复提交报名资料。

欢迎符合资格条件、有意向参与本项目的潜在投标人，在延期报名期限内按原公告要求提交报名材料。

联系方式：

招 标 人：中电建（蕲春）新材料有限公司
地　　址：蕲春县漕河镇中轴线东壁大道天禧孵化园艾都大厦21层
联 系 人：陈颖
电　　话：15797682492
邮　　箱：1106258384@qq.com

招标代理机构：湖北恒睿建设项目管理有限公司

地　　址：英山县温泉镇名冠中央新城右侧S-27

联 系 人：叶蕾

电　　话：13697149190

邮　　箱：512895254@qq.com

招标人：（电子盖章）

日期：2026年11月19日