(重庆分公司)大唐重庆铜梁区三品31.6MW农光互补光伏发电新建项目组件、支架、混凝土、钢筋劳务工程分包询比采购招标书

_____(单位名称)：

鉴于中国水利水电第七工程局有限公司与大唐巴川（重庆）清洁能源有限公司签订了(重庆分公司)大唐重庆铜梁区三品31.36MW农光互补光伏发电新建项目EPC总承包。由中国水利水电第七工程局有限公司大唐重庆铜梁区三品31.6MW农光互补光伏发电新建项目EPC总承包部（以下简称“采购人”或“发包人”），为实现项目履约，确保工程质量与安全生产，根据中国水利水电第七工程局有限公司国内工程分包管理办法及相关规定，拟对本项目大唐重庆铜梁区三品31.6MW农光互补光伏发电新建项目组件、支架、混凝土、钢筋劳务工程分包进行公开询比招标采购。

一、工程概况

大唐重庆铜梁三品“农光互补”光伏发电项目位于重庆市西部、铜梁区南部地带，场址东西跨度约5.8km、南北跨度约5.2km，工程占地面积约863.7亩，场址中心距离铜梁区约21km。场址附近有乡村公路通过，场址区有数条简易公路通过,交通运输条件较为便利。场址地理坐标29.64°,106.09°,海拔在200m～300m之间。

本光伏发电工程设计安装容量（直流侧）43.018MWp，额定容量（交流侧）31.36MW，一次建成投产，根据场址土地利用情况、地形地貌条件及初步接入系统方案，在光伏场区附近建设一座35kV开关站，其他园地上布置14个光伏发电子方阵。光伏复合项目支架设在园地上的光伏方阵用地，满足组件最低沿高于地面2.0m。

二、分包标段及采购范围

1、采购工程名称为：

大唐重庆铜梁区三品31.6MW农光互补光伏发电新建项目组件、支架、混凝土、钢筋劳务工程分包合同（合同编号：CQGFSP-JG-FB-01）；

2、采购范围：

采购范围为：大唐重庆铜梁区三品31.6MW农光互补光伏发电新建项目组件、支架、混凝土、钢筋劳务工程分包工作内容包括但不限于：

包括大唐重庆铜梁区三品31.6MW农光互补光伏发电新建项目组件及支架的安装；砼浇筑、钢筋制作安装，其中工程量为：620Wp单晶双面N型组件69384块；固定支架1375.92t；混凝土4915.61m³；钢筋495.06t。

三、采购方式

根据中国水电七局有限公司国内工程分包管理办法规定，本项目招标采用公开询比招标的方式。

四、承包商资格要求

本次采购要求承包商须具备以下条件：

1.响应人必须具备独立企业法人资格,具有国家住建部或省/直辖市建设厅（局）颁发的施工劳务资质证书。

2.响应人拟投入本工程的项目经理、技术负责人、安全负责人等管理人员的资格、经历要求：拟派驻施工现场的项目负责人、安全负责人、专职安全管理人员应持有相关的证件。现场项目负责人须具有注册执业资格证书（建造师）及持有有效的安全合格B证，现场安全负责人和专职安全管理人员须具有有效的安全合格C证，同时需提供上述人员的劳动合同或社保证明资料。

3.不接受联合体。

4.承包商必须为中国电建阳光采购网资源库中合格承包商。

5.在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止时间的。

五、询比采购文件的发售和响应文件的投递

1.凡投标的承包商，请于2026年11月24日早上9：30时起，在中国电建阳光采购网(https://bid.powerchina.cn/index)（以下简称“电子交易平台端”）

免费下载采购资料（询比采购文件及相关资料）。线下不予受理。

未经采购人书面同意，任何公司及个人均不得将本询比采购文件及图纸向

第三者传播，否则承担由此造成的一切责任及损失。

询比采购响应截止日期：响应单位应于 2026 年 11 月 30 日早上 9：30 前；在电子交易平台端完成响应文件的上传，在此时间后上传的响应文件将不再接受。开标、评审时间定于 2026 年 11 月 30 日，上午 9：30 开始进行，本采购不保证报价最低的单位中标成交，也不接受联合体承包商。分局有关人员、项目部询比小组成员代表组成。

现场踏勘：采购人不统一组织现场考察，承包商可自愿对现场及其周围环境进行考察，以便查明或核实有关编制询比采购响应文件和签订协议所需的一切资料，采购人将予以协助。若承包商自愿到现场踏勘及参会期间的安全及各种风险由承包商自行负责及承担相应费用。

采购人：（重庆分公司）大唐重庆铜梁区三品 31.36MW 农光互补光伏发电新建项目 EPC 总承包

六、采购联系人、联系方式

联系人：方禹棋

联系电话：17396233459

（本项目采购设置举报电话，若项目在采购过程中有违规现象时，可拨打电话 028-37632267 进行举报！）

中国水利水电第七工程局有限公司

重庆铜梁区三品 31.36MW 农光互补光伏发电

项目 EPC 总承包部

2026 年 11 月 13 日