中国电建电建路桥公司西南投资公司科学会堂品质提升工程

（第一批次）石材采购项目澄清公告(二)

各投标单位：

中电建路桥集团西南投资发展有限公司对中国电建电建路桥公司西南投资公司科学会堂品质提升工程（第一批次）石材采购项目，采购编号：PC-0313-26J6-FG0081）进行邀请询比采购。

根据采购工作需要，现对本项目采购文件内容 **澄清** 如下：

1.将采购文件第四章合同及附件第 2 条相关条款修改如下：

将“结算时段为上月 16 日至本月 15 日”，修改为“结算时段为上月 26 日至本月 25 日”；

将“买方于结算的次月 30 天内向卖方支付结算月结算款的 97%”，修改为“买方于结算的次月 30 天内向卖方支付结算月结算款至 90%；买方于结算的次月 60 天内向卖方支付结算月结算款至 97%”。

2.响应截止时间延期，原定响应截止时间由 2026 年 11 月 23 日 10：00 延期至 2026 年 11 月 26 日 11：30。

请各投标单位据此调整响应文件编制及相关工作安排。

特此澄清。

联系方式：

采 购 人：中电建路桥集团西南投资发展有限公司

地　　址：重庆市九龙坡区高新大道辅道科学会堂品质提升项目

联 系 人：丁琴

电　　话：15812725885

招标人：中电建路桥集团西南投资发展有限公司（盖章）

2026 年 11 月 22 日