中国电建重庆工程公司汪清储能项目升压站安装分包采购项目

招标变更公告

各投标单位（潜在投标人）：

（A） 综合能源工程公司对中国电建重庆工程公司汪清储能项目升压站安装分包采购项目进行招标

根据招标工作需要，现对本项目招标文件内容变更如下：

因本项目开标时间与其他项目冲突，本项目开标时间延期至 2026 年 11 月 25 日 14 时 00 分。

本公告为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束作用，如招标文件及招标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原招标文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：综合能源工程公司

地　　址：中国电建集团重庆工程有限公司综合能源工程公司

联 系 人：吴先生

电　　话：13667618523

邮　　箱：1979369244@qq.com

招标人：（电子章）

日期：2026 年 11 月 23 日