中国电建水电十二局安徽省引江济淮二期项目阜阳站金属结构、机电、电气安装工程施工劳务作业分包采购项目公开询比采购采购变更公告

各响应人：

安徽省引江济淮二期项目部对中国电建水电十二局引江济淮二期工程（水利部分）沙颍河线阜阳站耿楼站杨桥站工程项目安徽省引江济淮二期项目阜阳站金属结构、机电、电气安装工程施工劳务作业分包采购项目公开询比采购进行采购，根据采购公告实际情况及工作需要，现对本项目响应文件模板内容变更如下：

1.原采购文件递交截止时间由2026年12月1日15时修改为2026年12月1日16时。

2.**项目概况修改为：**引江济淮二期工程任务是在引江济淮一期工程基础上，以城乡供水为主，结合灌溉补水，为区域应对供水安全风险、改善生态环境创造条件，分为输水干线、骨干供水二大版块。引江济淮二期工程（水利部分）是引江济淮工程体系有机组成部分，工程等别为Ⅰ等、工程规模为大（1）型。耿楼站位于耿楼枢纽右岸老河道内，站身靠近耿楼节制闸下游封闭堤，站身轴线与下游封闭堤堤顶中心线相距约60.0m，设计流量2.0m³/s，总装机480kW。杨桥站工程主要由由引水渠、进口防洪闸、穿堤箱涵、引水涵、前池、进水池、主泵房、压力水箱、穿堤箱涵、出口防洪闸、出口消能防冲、副厂房和变电所等组成。

3.第二章响应人须知前附表第21条第4点“响应人对采购文件有异议的，应在2026年12月28日15：00之前发起提问，采购人应及时答疑回复，必要时采购人可酌情延长送交响应文件截止时间，以保证响应人有合理的时间修编响应文件。”**修改为**“响应人对采购文件有异议的，应在2026年11月28日15：00之前发起提问，采购人应及时答疑回复，必要时采购人可酌情延长送交响应文件截止时间，以保证响应人有合理的时间修编响应文件。”

4.采购文件第十二、技术标准和要求以最新调整标准为准。

5.响应文件格式以最新格式为准，详见附件。

本公告为采购文件的组成部分,对所有响应人均有约束作用,如采购文件及采购公告内容与上述变更内容不一致时,以本公告内容为准。其他内容不变,仍按原采购文件执行。

特此公告。

联系方式：

采 购 人：中国水利水电第十二工程局有限公司

地　　址：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 321 号水电十二局

联 系 人：龚海涛

电　　话：18487817312

邮　　箱：2596395434@qq.com

采购人：（电子章）

日期：2026 年 11 月 24 日

