中国电建山东电建一公司华能新疆公司吐鲁番公司托克逊白杨河风电场一、二期 200MW 建设项目(以大代小)施工及设备打捆采购招标项目华能新疆公司吐鲁番公司托克逊白杨河风电场一、二期 200MW 建设项目(以大代小)施工及设备打捆采购招标升压站建筑施工标段分包采购计划采购项目招标变更公告

各投标单位（潜在投标人）：

（A） 检修运维公司对中国电建山东电建一公司华能新疆公司吐鲁番公司托克逊白杨河风电场一、二期 200MW 建设项目(以大代小)施工及设备打捆采购招标项目华能新疆公司吐鲁番公司托克逊白杨河风电场一、二期 200MW 建设项目(以大代小)施工及设备打捆采购招标升压站建筑施工标段分包采购计划采购项目进行招标

根据招标工作需要，现对本项目招标文件内容变更如下：

响应截止时间及开启时间变更为 2026 年 12 月 1 日

本公告为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束作用，如招标文件及招标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原招标文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：检修运维公司

地　　址： 招标人（采购人）地址

联 系 人：裴经理

电　　话：053181793047

邮　　箱：phy5359@sepco1.com

招标人：（电子章）

日期：2026 年 11 月 24 日