工程建设中标候选人公示单

绍兴柯桥排水有限公司（招标人）的柯桥区重点流域污水体系配套更新项目-杨江大道污水管建设工程（浙东大运河流域）（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
绍兴市四季青景观建设有限公司	11115096.99	180	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	徐峰
金华市政工程有限公司	11111373.33	180	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	张园
绍兴广腾建设有限公司	11113855.77	180	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	蔡建苗
浙江焜烜建设工程有限公司	11113666.80	180	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	朱鹏飞
浙江鼎隆建设有限公司	11118820.63	180	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求	杜钰钦

无效标情况说明	
企业名称	无效标原因
嘉兴溪轩建设工程有限公司	根据招标文件澄清、修改内容，本项目不参与竞争费中的“残值回收”金额填写为-68136 元或-68135.70 元，投标报价费用表中残值回收金额为-52234.88 元，未按招标文件投标人须知前附表 3.2.5 条要求报价。 未按招标文件投标人须知前附表 3.2.5 条要求报价。不符合招标文件投标人须知前附表 10.1 条（4）商务标评审内容的要求。
台州双远建设有限公司	投标人拟派项目负责人提供的证书使用有效期在投标截止日期前已过期（右上角水印使用有效期到 2026 年 11 月 23 日过期。） 不符合招标文件 10.1 条（1）资格审查内容：①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件的（以投标人须知前附表第 3.5 款“资格审查资料”内容为准）
浙江山鑫建设有限公司	未按施工组织设计中表 4 施工总平面布置图及临时用地表 1.施工总平面布置图投标人应提交一份施工总平面图。无施工总平面布置图。 不符合招标文件 10.1 条（3）第 11 点的要求。
浙江聚环建设有限公司	1.项目管理班子配备不满足技术标评审要求。 2.技术标没有关键施工技术方案内容。 不符合招标文件 10.1 条（3）第 1 点和第 2 点的要求
绍兴国腾建设有限公司	1.技术标、施工组织设计中未描述项目管理班子配备情况，不能满足要求。 2.施工组织设计工程概况里的工期

	360 日历天，不符合要求。 不符合招标文件 10.1 条（3）第 1 点和第 11 点的规定。

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：

异议渠道和方式：请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门：柯桥区建设局

受理电话：0575-85685220

招标人（招标代理机构）（盖章）：

浙江建锋项目管理有限公司