工程建设中标候选人公示单

常山县球川镇人民政府（招标人）的2026年常山县球川镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
浙江荣瑞建设有限公司	9027859.00	270	合格	周文彬
浙江瀛川建设工程有限公司	9020825.00	270	合格	段志芳
浙江昱然建设有限公司	8970336.00	270	合格	曲娟
温州泰洲建设有限公司	8966488.00	270	合格	虞文艺
浙江常山浩天水电建筑工程有限公司	8959483.00	270	合格	许进进

无效标情况说明	
企业名称	无效标原因
浙江金旭环境建设有限公司	25、未按招标文件投标人须知前附表第10.3实质性响应招标文件资料及评审打分资料第11条要求提供技术负责人水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书或水利水电工程相关专业工程师及以上职称证书 投标人须知前附表第10.3实质性响应招标文件资料及评审打分资料第11条
浙江杭迈建设有限公司	34、未按招标文件投标人须知前附表第10.3实质性响应招标文件资料及评审打分资料第12条要求格式正确填写投标承诺书（承诺书招标人名称错误）

	投标人须知前附表第10.3实质性响应招标文件资料及评审打分资料第12条
浙江山悦建设有限公司	按招标文件投标人须知前附表第10.3实质性响应招标文件资料及评审打分资料第4条要求提供建筑业企业资质证书 投标人须知前附表第10.3实质性响应招标文件资料及评审打分资料第4条
浙江联信环境建设有限公司	安全生产措施费低于招标文件要求 投标人须知前附表第10.8否决投标情况：第5条商务评审：第（3）条
杭州晟安建设有限公司	投标函附录未填写保修期、投标有效期、分包情形等重要内容 投标人须知前附表第10.8否决投标情形：第5条商务评审：第（5）条
浙江铭德建设有限公司	工程量清单中预留金（550000）未按招标文件要求列入 投标人须知前附表第10.8否决投标的情形第4点商务符合性审查第（5）条
浙江虞厦建设有限公司	未提供施工组织设计方案 投标人须知前附表第10.8否决投标情形2技术评审（1）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的（2）主要施工机械设备不能满足施工需要的。
浙江德正建设有限公司	未提供施工组织设计方案 投标人须知前附表第10.8否决投标情形2技术评审（1）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的（2）主要施工机械设备不能满足施工需要的。
浙江一舜建设有限公司	未提供施工组织设计方案 投标人须知前附表第10.8否决投标情形2技术评审（1）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的（2）主要施工机械设备不能满足施工需要的。

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：

异议渠道和方式：请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门：常山县农业农村局

受理电话：0570-5657816

招标人（招标代理机构）：（盖章）：