工程建设中标候选人公示单

武义县白洋街道王大路村集体经济组织（招标人）的王大路村文化礼堂（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
金华鑫纪源建设有限公司	7920498.00	270	符合招标文件要求	张玉巧
浙江紫宸建设有限公司	7918680.95	270	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	徐建军
浙江潮程建设有限公司	7918168.00	270	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求	林正娣
浙江年代建设工程有限公司	7919985.51	270	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	陈欢
浙江顺益建设有限公司	7918680.95	270	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	朱红茹

无效标情况说明	
企业名称	无效标原因
浙江金顶建设有限公司	投标文件商务标投标报价费用表中

	1.4 暂列金为 21800，不符合招标文件 10.1 否决投标的情形（4）商务标评审内容 4 改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的要求。 投标文件商务标投标报价费用表中 1.4 暂列金为 21800，不符合招标文件 10.1 否决投标的情形（4）商务标评审内容 4 改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的要求。
浙江立川建设有限公司	按招标文件中 3.5 资格审查资料 11 的要求，贵公司未提供项目班子成员中的专职安全管理人员（C1）张俊蔚的社保证明。 按招标文件中 3.5 资格审查资料 11 的要求，贵公司未提供项目班子成员中的专职安全管理人员（C1）张俊蔚的社保证明。
浙江辰达建设有限公司	按招标文件中 3.5 资格审查资料 4 的要求，贵公司未提供施工现场专职安全生产管理人员（c3）的安全生产考核合格证书复制件。 按招标文件中 3.5 资格审查资料 4 的要求，贵公司未提供施工现场专职安全生产管理人员（c3）的安全生产考核合格证书复制件。
浙江长幸建设有限公司	按招标文件中 3.5 资格审查资料 11 的要求，贵公司提供的项目班子成员中的专职安全管理人员（C1）傅颖慧最近三个月（6、7、8 月）的社保证明（因社保信息发布时间的不确定性，应为连续三个月，至少应包含投标截止时间当月、当月前一个月、当月前两个月等三个月中的任意一个月，即 9、10、11 月）不符要求。 按招标文件中 3.5 资格审查资料 11 的要求，贵公司提供的项目班子成员中的专职安全管理人员（C1）傅颖慧最近三个月（6、7、8 月）的社保证明

	（因社保信息发布时间的不确定性，应为连续三个月，至少应包含投标截止时间当月、当月前一个月、当月前两个月等三个月中的任意一个月，即9、10、11月）不符要求。
浙江华鹏建设集团有限公司	项目负责人与企业技术负责人为同一人，不符合“第一章招标公告”第3.16条（2）施工企业的法定代表人和企业负责人（企业经理、企业分管安全生产的副经理、企 业技术负责人）不得兼任项目部成员 。 项目负责人与企业技术负责人为同一人，不符合“第一章招标公告”第3.16条（2）施工企业的法定代表人和企业负责人（企业经理、企业分管安全生产的副经理、企 业技术负责人）不得兼任项目部成员 。

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：

异议渠道和方式：请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门：武义县住房和城乡建设局

受理电话：0579-8907691[illegible]

招标人（招标代理机构）（盖章）：